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AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 
Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 21 och YSE 1998. 
 
Åländsk lagstiftning och språkkrav. 
Åland har egen byggnadslagstiftning, Plan- och bygglag för landskapet Åland, Plan och 
byggnadsförordning samt Landskapsförordning om Ålandsbyggbestämmelsesamling. 

 
Landskapslagen om rätt att utöva näring stipulerar att utom landskapet hemmahörande 
företag måste införskaffa tillstånd av landskapsregeringen innan de har rätt att idka 
verksamhet inom landskapet. 
 
Arbetsspråket är svenska och samtliga handlingar, instruktioner och övrigt skriftligt 
material som entreprenör överlämnar åt byggherren eller annan entreprenör skall vara 
på svenska. 
 
Från generalentreprenören (GE) sida skall på byggplatsen alltid finnas en person som är 
väl insatt i projektet och som behärskar svenska språket. 
  
I den händelse meningsskiljaktigheter uppstår och GE anlitar juridiskt ombud skall även 
i det fallet samtliga kontakter ske på svenska. 

AFA ALLMÄN ORIENTERING 

AFA.1 Personuppgifter 

AFA.11 Byggherre 
Jomala kommun 
Godbyvägen 448, PB2 
AX-22151 JOMALA 

AFA.12 Beställare 
Jomala kommun 
Godbyvägen 448, PB2 
AX-22151 JOMALA 

AFA.121 Beställarens kontaktperson under anbudstiden 
Tommy Saarinen 
Klintvägen 14 C 11, AX-22100 MARIEHAMN 
Tfn: + 358 457 526 7028 
E-post: tommy@byggkontroll.ax 
 
Förfrågningar under anbudstiden skall ställas till ovanstående. 
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AFA.122 Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet 
 Robin Mattsson 

Tfn: +358 18 329 142 
E-post: robin.mattsson@jomala.ax 

AFA.13 Projektörer 
 Projektledning 
 Tommy Saarinen 
 Klintvägen 14 C 11, AX-22100 MARIEHAMN 
 Tfn: +358 457 5267 028 
 E-post: namn@byggkontroll.ax 

 
 Arkitekt 

Arkitektbyrå Tiina Holmberg Ab 
Tiina Holmberg 
Torggatan 47, AX-22100 MARIEHAMN 
Tfn: +358 400 790 383 
E-post: tiina.holmberg@aland.net 
  
Konstruktör 
Ingenjörsbyrå Kronqvist Ab Oy 
Simon Öst 
Köpmansgatan 6, 68600 JAKOBSTAD 
Tfn: +358 44 781 0870 
E-post: simon.ost@kronqvist.com 

 
 EL projektör 
 Ljuspunkten 
 Lasse Friman 
 Västra Esplanadgatan 5, AX-22100 MARIEHAM 
 Mobil: +358 40 072 1187 
 E-post: ljuspunkten@aland.net  
 
 VVS projektör 
 Pernord Ab 
 Jonas Nordberg 
 Torggatan 13A, AX-22100 Mariehamn 
 Tfn: +358 40 754 7180 

E-post: jonas@pernord.ax 

AFA.15 Nätägare 
V: Ålands vatten 
A: Jomala kommun 
EL: Ålands elandelslag 
TELE: Ålands telefonandelslag 
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AFA.2 Orientering om objektet 

AFA.21 Översiktlig information om objektet 
Entreprenaden omfattar byggnads-, mark-, målnings-, el- och vvs arbeten inom 
entreprenadområdet enligt till denna anbudsförfrågan bifogade handlingar. 
Beskrivande text nedan är endast en sammanfattning av åtgärderna och är på 
inget vis en komplett sammanställning på vad som skall ingå i 
entreprenaderna. 
 
Kort beskrivning av projektet: 
Projektet omfattar nybyggnad av Daghemmet Vikingen 2 i Jomala med 2 avdelningar 
för barn i åldern 3-6 åringar, total tillbyggd yta ca: 480 m2. Vissa anpassningar kommer 
att ske vid anslutningen mot befintlig byggnad. På våning 2 (vinden) byggs fläktrum 
samt kanalstråk där fläktaggregat skall placeras.  

 AFA.22 Objektets läge 
 Godbyvägen 439 
 Jomala, Åland 

AFA.3 Upphandlingsform 
 Generalentreprenad 

AFA.4 Entreprenadform 
Utförandeentreprenad 

AFA.5 Ersättningsform 
 Fast pris utan indexreglering. 

AFA.6 Förkortningar 
 Förkortningar samt deras betydelse enligt nedan: 

AA=  Allmänna avtalsvillkoren för byggnadsentreprenader YSE 1998 
AF=  Administrativa föreskrifter 
B=  Beställaren 
BE=  Byggentreprenören, huvudentreprenören 
BH=  Byggherren 
EE=  El entreprenören 
EP=  Entreprenadprogrammet 
GE= Generalentreprenören 
HE= Hissentreprenör 
KE= Kylentreprenör 
ME= Markentreprenör 
RE= Rörentreprenör 
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S=  Sidoentreprenör 
SE=  Styr och regler entreprenören 
TE= Totalentreprenören 
VE= Ventilationsentreprenören 
VVS=  Vvs entreprenören (där alla discipliner är under samma) 
VY=  Våningsyta 

 

AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 
Det beräknade värdet för upphandlingen understiger det av Europeiska kommissionen 
fastställda tröskelvärdet för byggentreprenader. 

AFB.1 Upphandlingsförfarande 
Entreprenaden upphandlas enligt öppet förfarande. 

AFB.2 Förutsättningar för upphandlingens genomförande 
Om inget anbud motsvarar ställda krav, eller om mest fördelaktiga anbud överstiger 
upphandlingsuppdragets ekonomiska ramar eller om anbuden på annat sätt är 
oförmånliga kan upphandlingen avbrytas och samtliga anbud förkastas. Detta gäller 
också om förutsättningarna för upphandlingen väsentligen förändras.  
 
Om upphandlingen måste avbrytas kommer samtliga anbudsgivare att underrättas. 

AFB.3 Förfrågningsunderlag 
Handlingarna i förfrågningsunderlaget kompletterar varandra. 
 
Anbudsgivaren skall själv utföra de undersökningar som denna anser erforderliga för 
angivande av ett korrekt anbud. 

AFB.31 Tillhandahållande av förfrågningsunderlag 
Förfrågningsunderlaget distribueras digitalt och finns tillgängligt via e-avrops hemsida. 
www.e-avrop.com  
 
Alla handlingar tillhandahålls elektroniskt som PDF. Anbudsgivaren får själv stå för 
utskrifter/kopiering av handlingarna. 

AFB.32 Förteckning över förfrågningsunderlag 

Nr Dokument Daterad Bifogat 
1 Denna AF del 28.06.2024 JA 

2 YSE 1998  - NEJ 

3 Säkerhetsdokument 28.06.2024 JA 

4 A-handlingar enligt förteckning 28.06.2024 JA 
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5 K-handlingar enligt förteckning 28.06.2024 JA 

6 VVS-handlingar enligt förteckning 28.06.2024 JA 

7 EL-handlingar enligt förteckning 28.06.2024 JA 

    

AFB.33 Kompletterande förfrågningsunderlag 
Kompletterande förfrågningsunderlag publiceras via e-avrop. Beställaren förbehåller 
sig rätten att publicera kompletterande förfrågningsunderlag (KFU) i e-avrop vid behov, 
detta skall ske senast 5 dagar innan sista anbudsdag. 

AFB.34 Projektgenomgång under anbudstiden 
Möte gällande projektgenomgång kommer inte att hållas under anbudstiden. 

AFB.35 Frågor under anbudstiden 
Frågor med anledning av oklarheter i förfrågningsunderlaget skall ställas via e-avrop. 
Beställaren lämnar lika och skriftliga svar till alla anbudsgivare. Sista dag för frågor 
framgår ur anbudsförfrågan i e-avrop.  

AFB.4 Anbudsgivning 
Ersättning för anbudsgivning utgår ej. 
 
Platsbesök: 
Anbudsgivare skall besöka platsen för att bilda sig en uppfattning om omständigheterna 
som påverkar arbetenas utförande och kostnader. 

AFB.41 Anbudets form och innehåll 
Anbud avges elektroniskt via e-avrop som ett (1) fast pris i euro, exklusive lagstadgad 
moms för hela entreprenaden. 

  
Anbudet skall ges på svenska. 
 
Anbudet skall innehålla följande uppgifter: 
- Anbudet ges i euro exklusive lagstadgad moms 
- Namn på företag samt FO nummer 
- Kontaktuppgifter såsom adress, telefon, epost 
- Kontaktperson 
- Ansvarig arbetsledare 
- Anbudet skall vara undertecknat av behörig företrädare 
- Timkostnad för ändrings- och tilläggsarbeten för respektive yrkeskategori enligt 

nedan. 
 

Timarvoden som skall inkluderas i anbudet: 
- Byggnadsarbete 
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- Målning 
- Elektriker 
- VVS-montör 
- Styr- & Regler 

 
Anbudsgivaren kan välja att specificera ytterligare kategorier. 
 
I specificerade offerter och vid beställningar som enligt överenskommelse görs mot 
timarvode tillämpas detta timpris utan påslag, arbetsledning skall ingå i dessa priser och 
kan ej faktureras. 
 
Timlistor skall bifogas faktura. 

AFB.411 Huvudanbud 
 Huvudanbud skall ges helt enligt förfrågningsunderlaget och alltid inlämnas. 

AFB.412 Sidoanbud 
Sidoanbud godkännes ej 

AFB.414 Komplettering till anbud 
Anbudsgivaren skall senast vid kontraktsförhandlingen inlämna intyg enligt lagen om 
beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft 
FFS2006/1233. 
 
Samtliga dokument skall vara maximalt tre månader gamla. 
 
Som alternativ till ovanstående dokument kan Pålitlig partner-rapport från Vastuu group 
inlämnas. Rapporten skall vara på svenska. 

AFB.42 Anbudstidens utgång 
Anbudstidens utgång enligt e-avrop. 

AFB.43 Anbudets giltighetstid 
Anbudsgivaren är bunden av sitt anbud 90 dagar efter att anbudstidens utgång.  
 
Anbudsgivaren är inom denna tid även bunden av anbudet även efter det att beställaren 
lämnat upplysning om tilldelningsbeslut till dess giltigt upphandlingskontrakt träffats.  

AFB.44 Adressering 
Anbudet lämnas in digitalt via e-avrops hemsida www.e-avrop.com.  
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AFB.45 Ersättning för anbudsgivning 
Ersättning för anbudsgivning utgår ej. Ersättning utgår inte heller om entreprenaden 
inte kommer till utförande. 

AFB.5 Anbudsöppning 
Sker av byggherren. 

AFB.6 Prövning av anbudsgivare och anbud 

AFB.61 Uteslutning av anbudsgivare 
Anbudsgivaren kan uteslutas från upphandlingen om anbudet inte uppfyller de  
krav som ställs i denna anbudsförfrågan. Anbudsgivare kan också uteslutas  
från upphandlingen om anbudsgivaren belastas av en sådan uteslutningsgrund  
som nämns i den finska lagen om offentlig upphandling och koncession (FFS  
1397/2016) 80–81 §.   
 
Detta innebär bland annat att anbudsgivare utesluts från deltagande i upphandlingen 
om denne har begått något av de i nämnda lag angivna brotten, till exempel bestickning, 
skattebedrägeri eller penningtvätt, eller om anbudsgivaren är föremål för försättande i 
konkurs eller har försummat sin skyldighet att betala skatter eller 
socialförsäkringsavgifter.  
 
Upphandlingsenheten har rätt att kräva att anbudsgivaren byter ut en sådan  
underleverantör som berörs av ovan nämnda uteslutningsgrunder. 

AFB.62 Prövning av anbudsgivares lämplighet 
Entreprenören såväl som de tilltänkta underentreprenörerna skall ha tillräcklig 
erfarenhet för uppdraget. 
Entreprenören och underentreprenörerna skall ange två referensobjekt som utförts 
under de senaste fem åren. 
 
Byggherren kan genom beslut utesluta en anbudsgivare ur upphandlingen om 
anbudsgivaren har visat betydande eller upprepade brister i fullgörandet av något 
centralt krav enligt tidigare upphandlingsavtal. En ytterligare förutsättning är att 
bristerna har medfört att det tidigare kontraktet sagts upp i förtid eller hävts, eller att 
bristerna har lett till skadestånd eller andra jämförbara sanktioner. 

 
För samtliga anbudsgivare gäller att referensobjekten skall vara byggnads- och 
installationsarbeten av liknande karaktär och omfattning. Byggtid för respektive objekt 
skall anges. 

 
För huvudentreprenörens referensobjekt gäller även att man skall ha fungerat som 
huvudentreprenör med underställda sidoentreprenörer för projekt av motsvarande 
storlek. 
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Anbudsgivaren skall ange referenser inklusive kontaktuppgifter, beställaren kontaktar 
referenserna för en samlad bedömning av entreprenörens kvalitet på utfört arbete, 
leveranssäkerhet och garantiåtaganden. 
Entreprenörens tidigare arbete åt beställaren fungerar automatiskt som referens. 

 
Entreprenören skall ha tillräcklig utbildning för uppdraget. 
Entreprenörens ansvariga arbetsledare skall ha den utbildning och erfarenhet som 
krävs av ansvarig arbetsledare enligt Plan- och byggförordningen (2008:107) 4§. CV 
skall bifogas. 
 
Som tillräcklig erfarenhet efter examen räknas uppdrag som ansvarig arbetsledare för 
minst två projekt under de senaste tre åren. Projekten bör vara jämförbara med det 
aktuella. 

AFB.622 Krav på ekonomisk och finansiell ställning 
Krav på anbudsgivarens ekonomiska bärkraft 
Anbudsgivaren ska ha en sådan ekonomisk och finansiell situation att denne klarar av 
att fullgöra Entreprenaden. Anbudsgivaren ska till anbudet foga ett kreditomdöme. 
Anbudsgivarens kreditomdöme ska vara riskklass A, där AAA är det bästa och C är det 
sämsta, eller motsvarande omdöme hos kreditinstitut. Kreditomdömet ska vara högst 
tre månader gammalt räknat från anbudstidens utgång. För nybildade företag som inte 
har möjlighet att avge årsredovisningar eller som inte omfattas av ratingsystemet, eller 
för företag under bildande, ska Anbudsgivaren lämna ett av godkänd revisor 
undertecknat intyg om att Anbudsgivarens ekonomiska situation motsvarar ovan 
nämnda kreditomdöme och att Anbudsgivaren därför kan förväntas fullgöra sina 
åtaganden enligt entreprenadavtalet. 

AFB.63 Prövning av anbud 
Anbudsprövningen sker i två steg. Först prövas om Anbudsgivaren uppfyller anbudets 
formkrav samt de kvalificeringskrav som uppställts. Därefter utvärderas anbudet enligt 
nedanstående kriterium. Endast anbud som uppfyller samtliga formkrav och 
kvalificeringskrav kommer att utvärderas. 
 
Eventuella tjänster eller varor som offererats som inte har efterfrågats kommer inte att 
utvärderas och beaktas. 
 
Utvärderingsgrund 
Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet antas. Det ekonomiskt mest  
fördelaktiga anbudet är det anbud med det lägsta anbudspriset. 

AFB.64 Meddelande om beslut efter prövning av anbudsgivare och 
anbud 
Anbudsgivare meddelas om utgången elektroniskt via e-avrop samt skriftligen  
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via brev med besvärs anvisning. Beslutet är bindande först efter besvärstidens  
utgång. 

AFB.67 Kontraktstecknande 
Entreprenadkontrakt tecknas på formulär RT 80260 SV. 
Kontrakt tecknas efter att kontraktsförhandlingar hållits och inga oklarheter 
framkommit. 
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AFC ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID 
UTFÖRANDEENTREPRENAD 
Texten under rubrik i AMA AF 21 utgår. 
  
För entreprenaden gäller Allmänna avtalsvillkor YSE 1998. 
I detta entreprenadprogram anförda paragrafer hänvisar till dessa allmänna 
avtalsvillkor. 

AFC.1 Omfattning 
(AA 1-4 §§) 
Entreprenaderna omfattar arbeten redovisade i handlingar för respektive entreprenad. 
Dessa administrativa föreskrifter gäller i tillämpliga delar alla entreprenader. 

 
 Bygg: 
 Markarbeten 

Samtliga markarbeten såsom vägar, ledningsschakt, färdigställande av markarbeten, 
planteringar, asfaltering, gårdsarbeten mm ingår i byggnadsentreprenaden. 
 
Markarbeten under husgrund 
Leverans och utläggning av erforderligt grusmaterial. 
 
Sprängningar 
Ingen sprängning skall ingå i anbuden, all sprängning hanteras som ÄTA. 
 
Husbyggnad 
Leverans och montage av allt material enligt handlingarna. 
 
Målning: 
Alla målningsbehandlingar såväl insida som utsida på byggnaden enligt handlingarna. 
 
EL: 
Enligt El handlingarna. 
 
VVS: 
Enligt VVS handlingarna. 

AFC.11 Kontraktshandlingar 
 (AA 12-16 §§) 
 Samtliga handlingar kompletterar varandra. 
 Den inbördes giltighetsordningen för handlingarna följer 13 § i AA. 
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 A. Kommersiella handlingar 
a) entreprenadkontrakt 
b) kontraktsförhandlingsprotokoll 
c) allmänna avtalsvillkor 
d) anbudsbegäran eller skriftliga tilläggsutredningar som givits före offerten 
e) denna handling 
f) entreprenadgränsbilaga 
g) offert 
h) mängd- och måttförteckningar 
i) förteckning över enhetspris på ändringsarbeten 

 
 B. Tekniska handlingar 

j) arbetsvisa kvalitetskrav och redogörelser 
k) avtalsritningar 
l) allmänna kvalitetskrav och arbetsbeskrivningar 

 
 Antal serier ritningar: 

Beställaren levererar och bekostar endast kontraktshandlingarna i pappersform. 
Entreprenören för själv stå för utskrifter och kopiering av bygghandlingar som 
tillhandahålls i pdf-format. 

AFC.12 Arbetsområde 
Arbetsområde (entreprenadgräns) anges på ritningarna, entreprenörerna är dock 
skyldiga att utföra arbeten utanför arbetsområdet, t.ex. anslutningar, rörgator, 
kabelstegar o dylikt. Städning, avspärrningar och skyddande av dessa ytor är lika som 
inom arbetsområdets gränser.  
 
Översikt över arbetsområdet (ljusrött), infart skall ske vid gula pilen. 
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Vissa arbeten kommer att utföras i befintlig fastighet för inkoppling av EL/VVS, exakta 
områden som berörs enligt EL/VVS handlingarna men i nedanstående område skall 
entreprenören räkna med att undertak skall plockas ner och återställas samt att 
håltagning skall ske med tillhörande tätningar. 

 

AFC.121 Arbetsområdets gränser 
Entreprenören ska stängsla in arbetsområdet, entreprenören är ansvarig att ingen 
obehörig tar sig in på arbetsområdet. 

AFC.122 Syn före påbörjande av arbete 
(AA 64 §) 
Entreprenör och byggherre gör en gemensam syn på byggplatsen innan arbetet inleds. 

AFC.13 Förutsättningar 

AFC.131 Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten 
Sidoentreprenader förekommer ej. 

AFC.132 Arbetstider 
Allt arbete skall utföras på ordinarie arbetstid (07.00 – 18.00). Andra arbetstider 
endast enligt överenskommelse. 
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AFC.133 Pågående drift eller verksamhet inom och invid arbetsområdet 
Samlingshuset samt befintligt daghem skall under hela byggtiden vara i drift, 
entreprenör skall medverka till att det uppstår så små störningar som möjligt. Se även 
säkerhetsdokumentet. 

AFC.134 Förutsättningar med hänsyn till befintliga byggnader 
Entreprenören är skyldig att skydda befintliga byggdelar och konstruktioner för skador 
och nedsmutsning. Entreprenören står för reparationer eller ersätter eventuella 
skador samt rengör nedsmutsade ytor. 
 
Behöver entreprenören tillfälligt ta i anspråk ytor utanför arbetsområdet behöver 
detta samordnas och godkännas av byggherren. 

AFC.139 Övriga förutsättningar 

Generellt rökförbud gäller på hela arbetsplatsen, om rökning skall ske skall särskild 
område utmärkas av GE där rökning utförs. 

AFC.14 Skydds- och säkerhetsföreskrifter m m 
Entreprenören svarar för att egen personal ges föreskriven information och utbildning 
i skydd och säkerhet. Det åligger även entreprenören att med underentreprenörer 
avtala om motsvarande skyldighet för denne mot sin personal. 
 
Se även säkerhetsdokumentet och de krav som åligger där. 

AFC.15 Varor m m 
 Nya varor 
 Alla nya varor enligt byggnads- och övriga beskrivningar. 

AFC.1522 Varor som tillhandahålls 
Finns ej 

AFC.157 Utbildning och support 
Skolning till driftspersonalen skall utföras i två omgångar. Första skolningstillfället vid 
ibruktagningen och den andra inom ett år efter ibruktagningen efter 
överenskommelse med beställaren. Skolningstillfället skall protokollföras och utförda 
kontroller dokumenteras. 
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AFC.16 Tillstånd m m 
 (AA 8§ 1 mom.) 

AFC.162 Myndighetsbesiktning 
Myndigheternas syner och besiktningar ombesörjs av entreprenörerna. Prov enligt AA 
§ 11 mom. 4 ombesörjs och bekostas av entreprenörerna. 

AFC.17 Anmälningar 

AFC.171 Anmälningar till myndigheterna 
Byggherren har inlämnat bygglovsansökan och fått byggnadslov beviljat. 

AFC.179 Skyldighet att lämna uppgifter 
Den huvudsakliga genomföraren av byggprojekt, huvudentreprenören, är skyldig, 
enligt 15b § lagen om beskattningsförfarande 1558/1995, att till skatteförvaltningen 
lämna uppgifter både om sina egna arbetstagare och om arbetstagarna för andra 
företag som verkar på byggplatsen (under- och sidoentreprenörer). 
 
Alla företag som verkar på byggplatsen är skyldiga att lämna uppgifter om sina egna 
arbetstagare till huvudentreprenören. 

AFC.183 Ansvar för byggarbetsmiljö 
Se separat säkerhetsdokument. 

AFC.185 CE-märkning av sammansatta maskinanläggningar 

AFC.2 Utförande 
 
 Entreprenadföreskrifter 

Om kontraktshandlingarna inte nämner krav som ställs på byggnadsarbetet eller del av 
det, skall entreprenören efter att ha diskuterat saken med byggherren iaktta 
kontraktshandlingarnas bestämmelser om likadana eller jämförbara prestationer eller, 
om dylika saknas, i motsvarande byggnadsarbeten vanligen tillämpad praxis för 
åstadkommande av ett bra och gediget arbetsresultat. 

 I första hand skall utförande och kvaliteter angivna i Hus AMA 18, Anläggnings AMA 13 
och Ålands Byggbestämmelse Samling följas. Gällande VVS- och EL-arbetena se 
respektive beskrivning. 

 
 Material 
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Om entreprenören under byggtiden önskar byta i handlingarna föreskrivet material 
skall bytet godkännas av byggherren i form av protokollfört beslut. Entreprenören 
åligger att framlägga uppgifter som visar materialens likvärdighet i form av kvalitet, 
livslängd och övriga relevanta egenskaper. Om godkänt byte leder till lägre kostnader 
skall byggherren få del därav genom kreditering. 
 
Entreprenören står för eventuella utrednings- och projekteringskostnader i samband 
med prövning av likvärdighet. Entreprenören skall beakta tidplan så att inte denna blir 
förskjuten i samband med prövning av likvärdighet. 
Om det vid brukande av utbytt material/apparat visar sig att materialet/apparaten inte 
motsvarar det föreskrivna strå entreprenören för alla kostnader knutna till detta. 
Se även AA § 44. 
 
Renhållning och sopsortering 
Skall ske enligt myndigheternas direktiv. Se även AA. 
 
Prestationsskyldighet 
Enligt AA 
 
Kvalitetssäkring 
Enligt AA 
 
Heta arbeten. 
Samtliga entreprenörer skall beakta brandförsäkringens krav vid utförande av s.k. heta 
arbeten samt inneha giltigt certifikat för heta arbeten. 
 
Våtrumsarbeten 
Arbetskraft som anlitas för våtrumsarbeten bör äga och uppvisa aktuellt certifikat för 
våtrumsarbeten. För närmare beskrivning se byggnadsbeskrivningen. 
 
Säker vatten 
VVS-arbeten skall utföras enligt säker vatteninstallation och eventuella avsteg 
dokumenteras. 
 
Personals kvalifikationer för El-arbeten 
El-arbeten ska utföras av behörig elinstallatör eller fackman. Entreprenören ska utse 
en ansvarig arbetsledare för entreprenaden, med minst 5 års erfarenhet av liknande 
uppdrag. 
 
Utöver ovanstående ska personal som utför entreprenaden, enskilt ha minst: 

- Montörsbevis 
- Arbetssäkerhetskort 
- Elarbetssäkerhetskort 

 
Entreprenören ska under entreprenadtiden ha montörsbevis och elarbetsäkerhetskort 
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för samtliga i entreprenaden ingående personal tillgänglig som kan kontrolleras av 
beställaren. 

AFC.21 Kvalitetsangivelser 
Fuktegenskaper skall anges bland de egenskaper som har betydelse vid prövning av 
likvärdighet. 
 
Tätskiktsarbetet skall utföras enligt gällande riktlinjer från AB Tätskiktsgarantier i 
Norden, tätskiktsleverantörens anvisningar och AMA hus. Dessa gäller i nämnd 
ordning. 

AFC.22 Kvalitets- och miljöarbete 
Entreprenören är skyldig att omgående granska erhållna handlingar och jämföra dem 
med varandra samt på arbetsplatsen kontrollera befintliga konstruktioner. 
Entreprenören skall omgående meddela om motstridigheter upptäcks. 
 
Varje entreprenör skall före tillverkning av måttanpassade detaljer på byggnadsplatsen 
kontrollera verkliga förhållanden. 
 
Entreprenör skall vara beredd att styrka sin prestationsförmåga genom att redovisa sin 
arbetsledningsorganisation och andra ingångna avtal samt vid 
kontraktsförhandlingarna lämna förklaring över hur organisationen för detta projekt är 
avsedd att lösas. 
 
Entreprenörens ansvariga arbetsledare bör under arbetstid kontinuerligt finnas på 
arbetsplatsen. 
 
Entreprenören ansvarar inom ramen för "Tjänster på byggplatsen" för ordnade av 
byggplatsens interna avfallshantering samt bortförsel av avfall. 

  
Material och produkter som klassas som farligt avfall skall omhändertas av Svinryggens 
Deponi AB. 
 
Till farligt avfall räknas impregnerat virke, vitvaror, batterier, beck, lim, spackel, silikon, 
färger, förtunningsmedel, lösningsmedel, rostskyddsmedel, lack mm. För närmare 
specifikation kontakta Svinryggens Deponi Ab. 

AFC.221 Kvalitetsledning 
Beställaren förutsätter att entreprenören har kvalitetsledningssystem, typ SS-EN ISO 
9001, 2000, eller liknande, så att byggprocessen kontrolleras i väsentliga delar. 
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AFC.23 ÄTA-arbeten 
 AA § 43 - § 50 

Entreprenören är skyldig att utföra tilläggsarbeten. 
 
Ändringar och tilläggsarbeten skall skriftligen meddelas eller protokollföras. Fordringar 
som ej är fastställda honoreras ej. 

AFC.242 Tillhandhållande av handlingar och uppgifter från 
entreprenören under entreprenadtiden 
Dokumentation/intyg från utförd kontroll och övriga åtgärder enligt kontrollplan skall 
föreligga och överlämnas till beställaren vid slutbesiktning. 
 
Fuktsäkerhetsdokumentation 
Entreprenören skall dokumentera fuktsäkerhetsåtgärder som utförs under 
produktionen i form av egenkontroll, fuktronder, fuktmätningar, placering av 
mätpunkter, kalibrering av mätinstrument, fotodokumentation o dyl. 
 
Relationshandlingar 
Skall utföras enligt specifikation i respektive konsult beskrivningar. 
  
Entreprenören bekostar kopiering av 2st omgångar kompletta relationshandlingar (A1 
format) insatta i mappar samt 1st usb-minne med kompletta relationshandlingar som 
överlämnas vid överlåtande. Samtliga upprättade bygghandlingar skall ingå som 
relationshandling. 
 
Beställaren bekostar upprättande av relationshandlingar (konsultkostnaderna). 
Förutom i de fall där entreprenör har begärt ändring av utförande eller material och 
det medför extra arbete för upprättande av relationshandlingar, i de fallen bekostar 
entreprenören upprättande. 
 
Övrigt 
Se även respektive konsults krav inom de olika områdena. 

AFC.3 Organisation 

AFC.311 Beställarens ombud 
Tommy Saarinen 
Klintvägen 14 C 11, AX-22100 MARIEHAMN 
Tfn: +358 457 5267 028 
E-post: tommy@byggkontroll.ax  
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AFC.313 Beställarens kontrollant 
BYGG - MARK 

 Tommy Saarinen 
 Klintvägen 14 C 11, AX-22100 MARIEHAMN 
 Tfn: +358 457 5267 028 
 E-post: tommy@byggkontroll.ax  

 
 EL 
 Ljuspunkten 
 Lasse Friman 
 Västra Esplanadgatan 5, AX-22100 MARIEHAM 
 Mobil: +358 40 072 1187 
 E-post: ljuspunkten@aland.net 
 
 VVS 

 Pernord Ab 
 Jonas Nordberg 
 Torggatan 13A, AX-22100 Mariehamn 
 Tfn: +358 40 754 7180 

E-post: jonas@pernord.ax 

AFC.321 Entreprenörens ombud 
 Skall anges i anbudshandlingarna. 

AFC.324 Entreprenörens kvalitetsansvarige 
Entreprenören skall i sitt anbud ange den person som skall ansvara för att projektet 
genomförs i enlighet med gällande lagar och förordningar samt angiva krav i denna 
upphandling. 

AFC.33 Möten 

AFC.333 Byggmöten 
På arbetsplatsen skall under arbetets gång hållas arbetsplatsmöten efter behov, dock 
minst en gång i månaden. Arbetsplatsmötena skall protokollföras och undertecknas av 
byggherren och huvudentreprenören. Såsom ordförande skall byggherrens 
representant fungera. 
 
På byggmötena skall följande frågor behandlas: 

1. Handlingarna 
2. Tekniska frågor 
3. Tidplan och resurser 
4. Hinder 
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5. Kvalitet och miljö 
6. Arbetsmiljö 
7. Ekonomi 
8. Allmänna hjälpmedel och allmänna arbeten 
9. Myndigheter 
10. Besiktningar 
11. Administrativa frågor 
12. Övriga frågor 

AFC.34 Arbetsledning och anställda 
 Entreprenören skall använda yrkeskunnig arbetskraft. 

AFC.342 Arbetsledning 
Huvudentreprenören skall svara för arbetsplatsens arbetsledning samt hålla en 
ansvarig arbetsledare på platsen under hela byggtiden. Ytterligare skall var och en 
entreprenör ha för sin entreprenadprestation en tillräcklig yrkeskunnig arbetsledning. 

AFC.344 Personalförteckning och legitimationsplikt 
Text under rubrik i AMA AF 21 utgår. 
 
Huvudentreprenören ska föra en uppdaterad förteckning över de arbetstagare och 
egenföretagare som arbetar på en gemensam byggarbetsplats. Förteckningen ska 
innehålla namn, personnummer och skattenummer, datum för när arbetstagarens 
arbete på arbetsplatsen börjar och slutar, arbetsgivarens namn och FO-nummer. 
 
Personer som tillfälligt transporterar varor till arbetsplatsen behöver inte antecknas i 
förteckningen eller ha personkort. 
 
Sido- och underentreprenörer lämnar uppgifter till huvudentreprenören. 
 
Huvudentreprenören ska svara för att varje arbetstagare på arbetsplatsen har ett 
synligt med fotografi försett personkort. Av kortet ska framgå arbetsgivare och 
arbetstagarens personliga skattenummer. 
 
För ytterligare uppgifter se Arbetarskyddslag kapitel 6. 

AFC.35 Underentreprenörer 
Samtliga underentreprenörer som entreprenör tänker anlita skall godkännas av 
beställaren. 
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AFC.37 Samordning 
Entreprenören (GE) skall överta det ansvar som åligger byggherren för samordning av 
åtgärder mot ohälsa och olycksfall. 

AFC.371 Samordning av arbeten 
Byggentreprenören (GE) ansvarar för samordningen på arbetsplatsen mellan övriga 
entreprenörer. 

AFC.38 Dagbok 
 Arbetsplatsdagbok 

Huvudentreprenören skall föra arbetsplatsdagbok, i dagboken skall framgå väderlek, 
personalstyrka (för olika entreprenörer), syner, skadefall samt provningar och tester. 
Dagboken skall vara tillgänglig för byggherren samt hans kontrollanter. 

AFC.4 Tider 

AFC.41 Tidplan 
Entreprenören skall senast 2 veckor efter kontraktets undertecknande överlämna en 
huvudtidplan. Efter det upprättas en detaljerad tidplan i samråd med övriga 
entreprenörer och byggherren. 
 
Vid upprättande av tidplan skall realistiska tider för varje moment användas. 

AFC.42 Igångsättningstid 
 Beräknad start av entreprenaden är 28.10.2024. 

AFC.44 Deltider 
Finns ej 

AFC.45 Färdigställande tider 
Kontraktsarbetena ska vara färdigställda i sin helhet och mottagningsbesiktning 
genomförd senast den 12.12.2025. 

AFC.47 Garantitid 
 Garantitiden för samtliga entreprenader är 24 månader. 

Övriga materialgarantier enligt olika beskrivningar där det närmare beskrivs material 
och utförande. 
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AFC.5 Ansvar och avhjälpande 
Ansvar för entreprenörer samt byggherren framgår av 3 kapitlet i AA. 
Byggentreprenören ansvarar härutöver för vattenisoleringen i våtutrymmena i 10 år. 
Övrigt ansvar efter garantitidens utgång framgår av § 30. 

AFC.51 Vite 

AFC.511 Vite vid försening 
Vid försening är byggherren berättigad att av entreprenören erhålla vite med ett 
belopp av 0,05 % per arbetsdag av kontraktssumman varmed färdigställande fördröjs. 
Byggherren har rätt att direkt avdra bötesbeloppet från innestående betalningsrater 
eller garantier. 
  
Fullt vitesbelopp som räknas på hela entreprenadsumman kommer att krävas för varje 
etapp enligt AFC.44 som försenas mot de angiva tiderna. 

 
Bötesbeloppet räknas högst 50 dagar. 

AFC.54 Försäkring 
Text i AMA AF 21 utgår 
 
Huvudentreprenören är skyldig att på sin bekostnad ombesörja försäkring av 
byggnadsobjektet samt av för arbetet anskaffade byggprodukter och brukstillbehör till 
deras återanskaffningsvärde. Försäkringen skall också täcka sido- och 
underentreprenader samt byggherrens anskaffningar. 
 
Som försäkring tas byggnadsarbetsförsäkring eller annan skadeförsäkring som täcker 
objektet av oförutsedda händelser såsom eldsvåda eller skadegörelse samt innefattar 
rivnings och röjningskostnader. 
 
Försäkringen skall tas i byggherrens namn i en solid försäkringsanstalt som bedriver 
verksamhet på orten. Varje enskild entreprenör ombesörjer och bekostar sina egna 
lagstadgade försäkringar och försäkring för sin byggnadsutrustning. Varje entreprenör 
skall även teckna en ansvarsförsäkring. 

 För närmare detaljer hänvisas till AA § 38. 

AFC.55 Ansvar för brandskydd 
Samtliga entreprenörer ansvarar själva för att erforderligt brandskydd finns vid 
utförande av sina arbeten. 
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AFC.551 Ansvar för brandfarliga heta arbeten 
Samtliga entreprenörer skall beakta brandförsäkringens krav vid utförande av s.k. heta 
arbeten samt inneha certifikat för heta arbeten. 

AFC.57 Avhjälpande 
Beställaren skall omgående meddela entreprenören om eventuell fel eller brister 
under garantitiden, varpå entreprenör omgående skall åtgärda bristerna. 

AFC.58 Ansvar efter garantitiden 
Se RT 16-10660 kapitel 3, § 30 

AFC.6 Ekonomi 

AFC.61 Ersättning 
Ersättning för ändrings eller tilläggsarbeten betalas endast ut när arbetet är beställt 
skriftligt eller annan dokumenterad beställning är utförd av beställaren. 

AFC.611 Ersättning för ÄTA-arbeten 
 Entreprenören skall i anbudet ange priser för tilläggsarbeten. Se AFB.31 

Entreprenören är skyldig att utföra tilläggsarbeten, varvid om ej annat 
överenskommits om priset, tillämpas självkostnadspris + 8 % tillägg för allmänna 
omkostnader. 

AFC.614 Ersättning för kostnadsändring (indexreglering) 
Entreprenaden utförs till fast pris utan rätt till indexreglering. 

AFC.615  Slutavräkning 
Se RT 16-10660 kapitel 9, § 73 

AFC.621 Betalningsansvar 
Beställaren betalar i rater till entreprenör enligt i kontraktet bifogad betalningsplan. 

AFC.622 Betalningsplan 
Den första raten som uppbärs i samband med kontraktets undertecknande får vara 
högst 5 % av entreprenadsumman. 
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Mellanraterna skall motsvara utfört arbete.  
 
För överlämnande av kompletta dokumentpärmar skall en rat på 3000€ avsättas. 
 
Den sista raten skall vara 10 % av entreprenadsumman och den utbetalas efter det att 
arbetet är godkänt och mottaget av byggherren samt garantitida säkerheten 
(bankgaranti) överlämnats till byggherren. Av denna rat betalas högst 50 % före alla 
eventuella anmärkningar är åtgärdade och samtliga arbeten helt färdigställda. 

 
Betalningstiden är 21 dagar efter att byggherrens kontrollant godkänt fakturan. 
Fakturerade arbeten skall vara utförda innan fakturering. Fakturerade arbeten 
kontrolleras maximalt en gång per vecka. 

AFC.623 Förskott 
Betalas ej förutom första raten enligt punkt AFC.622 

AFC.624 Fakturering 
Fakturering sker inklusive moms. s.k. omvänd moms gäller ej. 

AFC.63 Säkerhet 

AFC.631 Säkerhet till beställaren 
Entreprenören lämnar byggherren bankgaranti, vars storlek skall vara 10 % av 
entreprenadsumman och som skall vara i kraft 3 månader efter projektets 
färdigställande. Garantin skall inlämnas innan den första raten betalas.  
 
Efter godkänd överlåtelse lämnar entreprenören bankgaranti på 24 + 3 månader på 
arbetet vars storlek skall vara 2 % av entreprenadsumman.  
 
Efter att garantitidagarantin överlämnats samt att byggherren godkänt garantin med 
dess innehåll, utbetalas entreprenadsummans slutrat. 

AFC.632 Säkerhet till entreprenören 
Ges ej. 

AFC.7 Besiktning 
Senast vid slutsammanträdet skall följande handlingar överlämnas till beställaren: 

− Fuktsäkerhetsdokumentation enligt AFC.242 

− Kvalitetsdokument 

− Eventuella avvikelserapporter vid våtrum 
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− Dokument enligt VVS handlingarna 

− Dokument enligt EL handlingarna 

AFC.712 Förbesiktning 
Förbesiktning hålls innan mottagningsbesiktning med avsikt att påtala eventuella 
brister som entreprenören kan åtgärda innan mottagningssyn. Två veckor innan 
mottagningsbesiktning skall entreprenaden vara så klar att förbesiktningar kan hållas. 

AFC.713 Slutbesiktning 
Mottagningsbesiktning hålls enligt AA 70§. 

AFC.714 Garantibesiktning 
Skall ske två år efter godkänd slutbesiktning. 

AFC.718 Besiktningsman 
 Besiktningsman utses och bekostas av beställaren. 

AFC.73 Besiktningssammanträden 
 Dokumenteras enligt RT 16-10660 kapitel 9, §76 

AFC.8 Hävning 
 Se AA §§ 78-88. 

AFC.9 Tvistelösning 
Se AA §§ 89-92 
Tvister i anledning av entreprenadkontraktet skall i första hand avgöras av Ålands 
Tingsrätt. 

AFG ALLMÄNNA ARBETEN OCH HJÄLPMEDEL 
Entreprenören ska på egen bekostnad anskaffa erforderliga allmänna arbeten och 
hjälpmedel för den egna entreprenaden, där inte annat anges i detta avsnitt. 

AFG.11 Placering av allmänna hjälpmedel 
Bodar, material, kranar mm skall placeras inom entreprenadområdet. 
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AFG.111 APD-plan som upprättas av entreprenören 
Entreprenören skall upprätta ritning för placering av egna och underentreprenörers 
allmänna hjälpmedel. Placering skall ske så att onödigt gångavstånd undviks. 

AFG.12 Bodar 
GE håller personalutrymmen, toalett, verkstads- och förrådsutrymmen i erforderlig 
omfattning för egen personal och underentreprenörer. Bodar och dylikt skall under hela 
entreprenadtiden vara klotterfria och utvändigt snygga. 

AFG.14 Tillfällig el- och va- försörjning m m 
GE står för EL under byggtiden, GE ordnar med egen byggström från Ålands elandslag.   
 
VA (vatten och avlopp) får kopplas in på befintlig fastighet under byggtiden, 
byggherren står då får förbrukningen under byggtiden dock skall GE stå för alla 
kostnader för inkoppling och demontering samt eventuell återställning efter avslutat 
entreprenad.  

AFG.16 Tillfällig skyltställning och tillfällig orienteringstavla 
Uppsätts på GE bekostnad, placeringen skall godkännas av byggherren. Eventuellt 
byggnadslov alternativt tillstånd av myndigheterna söks och bekostas av entreprenören. 

AFG.31 Skydd av arbete och egendom m m 

AFG.311 Skydd av arbete 
Arbete får inte utan betryggande skyddsåtgärder bedrivas under väder som kan orsaka 
skada. 
 
Respektive entreprenör skall skydda sitt eget färdiga arbete så att det inte skadas eller 
slits under entreprenadtiden. 

AFG.312 Skydd av ledning, mätpunkt m m 
GE skall undersöka om det inom entreprenadområdet finns ledningar i marken, samtliga 
entreprenörer måste ta hänsyn till detta. 

AFG.313 Skydd av vegetation 
För undvikande av skada skall entreprenören skydda träd, buskar och andra växter som 
skall bibehållas. 

AFG.316 Tillfällig inhägnad 
GE ansvarar för att arbetsplatsen blir erforderligt inhägnad. Arbetsplatsen skall även 
förses med varningsskyltar. 
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AFG.5 Ställningar och montering 

AFG.51 Ställningar 

AFG.6 Ursparning, håltagning, igensättning och tätning 
GE ansvar för utförande. Kontrollanterna skall ges tillfälle att syna tätningar innan 
fastbyggnad. 
 
Tätningar utförs så att vägg, bjälklag, tak, etc. uppfyller samma brandtekniska klass som 
omkringliggande byggnadsdelar. GE ansvarar för att tätningar utförs. 

AFG.611 Samordning av ursparning och håltagning 
GE skall i god tid innan ursparning skall utföras infodra uppgifter om dessa från övriga 
entreprenörer samt samordna dessa. 
 
GE ombesörjer att håltagningsritningar uppgörs. Entreprenörerna antecknar på 
konstruktionsritningar behövliga håltagningar och ursparningar med mått större än 50 
mm. Anteckningarna görs med måttangivelser och den entreprenör som infört 
uppgifterna bekräftar riktigheten med sin namnteckning. Då samtliga entreprenörer 
infört önskade håltagningar kontrollerar berörda konsulter om modifieringar eller 
konstruktiva åtgärder behöver vidtas. 
 
GE ansvarar för att uppgifter på håltagningsritningarna beaktas. 

AFG.71 Uppvärmning och uttorkning 
GE ansvarar för att detta utförs erforderligt så att byggnaden ej tar skada. 

AFG.752 Snöröjning 
GE ansvarar ensam för snöröjning och renhållning av byggnadsområdet. 

AFG.82 Renhållning 
GE ansvarar avvikande från AA 2 § mom. f. ensam för omhändertagandet av avfall d.v.s. 
ordnar och bekostar erforderliga avfallscontainers, erforderliga transporter samt 
tippavgifter. 

 
Sortering enligt kommunens krav och anvisningar. 

AFG.83 Städning och slutrengöring 
Före slutstädning skall respektive entreprenör överlämna städinstruktioner till 
byggentreprenören i god tid före arbetet skall utföras.  
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Samtliga utrymmen som har blivit nersmutsade av någon entreprenör skall städas 
detta gäller även utrymmen utanför entreprenadgränsen. 

AFG.831 Städning 
GE skall till förbesiktningen ha utfört slutstädning i hela byggnaden. Städningen 
omfattar all städning inkl. fönsterputs. 

AFG.832 Slutrengöring 
Slutrengöring omfattar såväl invändig som utvändig rengöring. Rengöring av yttre 
brunnar i mark, rörledningar o dylikt skall utföras. 
 
I slutrengöringen ingår även slutbehandlingar på levererat material enligt 
leverantörernas föreskrifter. 
 
I slutrengöringen ingår även apparatskåp, centraler, fördelningsskåp, 
ventilationsaggregat, golvbrunnar m m. 

AFG.84 Avetablering och återställande av mark och väg 
GE skall återställa all ianspråktagen mark och väg. Tillfällig väg och plan ska tas bort. GE 
ska laga väg, plan eller annan anläggningsdel som denne skadat genom åverkan. 
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Bilaga 1 Gränsdragningslista för utsättning, ursparning och håltagning 
Enligt AFG.61 
”Denna lista är endast med som förslag till gränsdragning åt generalentreprenören” 

Metod Konstruktion Material Form på 
ursparning 
och 
håltagning 

Diameter 
eller 
största 
sidomått 

Utsätts 
av 1) 

Utförs 
av 1) 

An-
märk
ning 

Ursparning Väggar och 
bjälklag 

Betong Oavsett 
form 

Oavsett 
storlek 

BE BE 4) 

Gips- eller 
träskivor 

Oavsett 
form 

Oavsett 
storlek 

BE BE 4) 

Tegel, 
lättbetong, 
lättklinkerbetong 
och 
kalksandsten 

Oavsett 
form 

Oavsett 
storlek 

BE BE 4) 

Övriga 
konstruktioner 

Oavsett material Oavsett 
form 

Oavsett 
storlek 

BE BE 4) 

Håltagning Väggar och 
bjälklag 

Betong med 
tjocklek 300 mm 
eller mindre 

Rund 50 mm 
eller 
mindre 

E E  

Större än 
50 mm 

E BE  

Annan form Oavsett 
storlek 

E BE  

Betong med 
tjocklek större 
än 300 mm 

Oavsett 
form 

Oavsett 
storlek 

E BE  

Gips- eller 
träskivor 

Oavsett 
form 

150 mm 
eller 
mindre 

E E 2) 

Större än 
150 mm 

E BE  

Tegel, 
lättbetong, 
lättklinkerbetong 
och 
kalksandsten 

Rund 50 mm 
eller 
mindre 

E E  

Större än 
50 mm 

E BE  

Annan form Oavsett 
storlek 

E BE  

Övriga 
konstruktioner 

Oavsett material Oavsett 
form 

Oavsett 
storlek 

E BE 3) 

1) E= Entreprenör, BE = Byggnadsentreprenör 
2) Avser konstruktion av enbart gips- eller träskivor och standardreglar av stål eller trä 
3) Här ingår väggar av gips- eller träskivor som är förstärkta med stålplåt eller med regelverk i förstärkt 

stålplåt 
4) Övriga entreprenörer skall ge uppgifter till BE för utsättning (hålstorlek, placering m.m.) 
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Bilaga 2 Gränsdragningslista för igensättning och tätning 
Enligt AFG.62 
”Denna lista är endast med som förslag till gränsdragning åt generalentreprenören” 

Funktion Konstruktion Metod Igensätts 
av1) 

Brandklassad 
igensättning 
och tätning 

Betongbjälklag eller vägg utan ram eller rörhylsa Oavsett metod BE 

Mellan betongbjälklag eller vägg och ram eller 
rörhylsa 

Oavsett metod BE 

Mellan övriga konstruktioner och ram eller rörhylsa Oavsett metod BE 

Övriga konstruktioner utan ram eller rörhylsa Oavsett metod E 

Inom ram eller rörhylsa Oavsett metod E 

Ljudklassad 
igensättning 
och tätning 

Betongbjälklag eller vägg utan ram eller rörhylsa Oavsett metod BE 

Mellan betongbjälklag eller vägg och ram eller 
rörhylsa 

Oavsett metod BE 

Mellan övriga konstruktioner och ram eller rörhylsa Oavsett metod BE 

Övriga konstruktioner utan ram eller rörhylsa Oavsett metod E 

Inom ram eller rörhylsa Oavsett metod E 

Annan 
igensättning 
och tätning 

Betongbjälklag eller vägg utan ram eller rörhylsa Oavsett metod BE 

Mellan betongbjälklag eller vägg och ram eller 
rörhylsa 

Oavsett metod BE 

Mellan övriga konstruktioner och ram eller rörhylsa Oavsett metod BE 

Övriga konstruktioner utan ram eller rörhylsa Oavsett metod E 

Inom ram eller rörhylsa Oavsett metod E 

Silicontätning Mot golv vid WC-stol Oavsett metod BE 

Mot diskbänk/arbetsbord Oavsett metod BE 
1) E= Entreprenör 
 BE = Byggnadsentreprenör 



Projekt: PROJEKT AF DEL ENLIGT AMA AF 21 
Projekt nr: 2484 Ansvarig: Tommy Saarinen 

Datum: 28-06-2024 Rev:  Status: Förfrågningsunderlag 

 

|Kod |Rubrik    

 

BYGGKONTROLL AB 
Klintvägen 14 C 11   Sida 35 av 37 

AX-22100 Mariehamn, Åland                     Tel: +358 18 13900 Fo nr: 2191017-7 

Bilaga 3 Gränsdragningslista entreprenörer 
”Denna lista är endast med som förslag till gränsdragning åt generalentreprenören” 

B= Byggnadsentreprenör 
W= VVS entreprenör 
E= El entreprenör 
VA=Vattenleverantören (kommun) 
BH= Byggherre 
M= Målningsentreprenör 
SE= Styr och övervakning L
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Anmärkning 

       

S
c
h
a
k
t 

 

1. Utvändiga markarbeten      

       

 Avloppssystem, utvändigt W W W B W B  

 Dräneringssystem, komplett W W W B W B  

 Dagvattensystem och 
gårdsbrunnar, komplett 

W W W B W B  

 Fettavskiljare, pumpbrunnar  
- tillhörande fundament 

W 
B 

W 
B 

W B 
W 

W 
B 

B 
B 

 

 Stuprör och lövsilar B B B W B B  

 Vattenserviceledning W W W B W B Inkl. skyddsrör under 
byggnad 

 Kabeldiken för kablar och rör B B  E/B B B  

 Jordslinga E E E B E B  

 Utearmaturer, bilvärmare mm 
- Fundament 
- Riktning, stöd 
- Uppmärkningar 

E 
E 
E 
E 

E 
E 
E 
E 

E B E B 
B 

 

 El och telefonledningar, tomrör 
- kabelmärkband 

E 
E 

E 
B 

E B 
E 

E 
B 

B  

 Markisoleringar B B  W B B  

 Betongbrunnar inkl. lock B B  W B B  

 Plastbrunnar W W  W/B W B  

        

2. Invändiga arbeten       

 Vattenmätare VA VA VA/
W 

W VA  

 Täckbrickor för vatten- och 
värmerör 

W W  B W  

 Demontering och återmontering 
av befintliga undertak 

 B  W/E B  

        

3. Inspektionsluckor o inbyggnad       

 Inspektionsluckor i vägg, tak, 
schakt, undertak o dylikt inklusive 
ramar 

B B  W/E B  

 Inbyggnad av kanaler o dylikt B B  W/E B  

        

4. Takgenomföringar o dylikt      Av trä eller stål ej vvs 
leveranser 

 För fläktar B B  W B  

 Avloppsventilations stos B B W/B B B  

 Köksfläktar genomföringar, stosar B B W/B W B  
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 Fundament för takfläktar o dylikt B B B W B  

 Plåtarbeten, isoleringar B B  W B Stosar o dylikt 

 Övriga genomföringar B B B W B  

 Inkopplingar W W E E/W E/W  

        

5. Galler o dylikt       

 Ventilationsgaller i dörrar B B W B   

 Ventilation via trösklar B B W B   

 Ytterväggsgaller W W B W   

 Invändiga galler  W W B W   

 Överluftsdon W W W B W  

 Vent galler för vent av vindar B B B B   

        

6. Förstärkningar, underlag i 
väggar och tak 

      

 Infästning av inredningar och 
beslag 

B B  B B  

 VVS installationer såsom 
radiatorer, armaturer m m 

B B W W B  

 Elapparater, armaturer, dosor, 
centraler m m 

B B E E B  

 Underlag i undertak B B W/E W/E B  

        

7. Rivningar       

 Byggnadskonstruktioner, -
material, inredningar 

 B W/E W/E B  

 Elinstallationer  E E E E  

 Data-, telefon m m  E E E E  

 Armaturer  E E E E  

 Elkanaler  E E E E  

 VS installationer inkl. isoleringar  W W E/B W  

 Ventilationsinstallationer inkl. 
isoleringar 

 W W E/B W  

 Sanitetsporslin, blandare  W W B W  

        

8. Storköksutrustning (ej aktuellt)       

        

9. Filmning        

 Grundavlopp W W  W/B W  

 Dagvattenledningar W W  W/B W  
        
10 Skydd av levererat material       

 Skydd av armaturer, reflektorer o 
dylikt 

E E  E/B E  

 Skydd av installationer då 
målningsbehandling utförs efter 
installationerna monterats 

M M  B/M/
W/E 

B/M  

 Skydd av ventilationsdon o dylikt, 
öppna ändar o dylikt. 

W W  W/B W  

        
11 Rökevakuering (ej aktuellt)       
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12 El installationer i dörrar       

 Karmöverföring, kablage i 
dörrblad och karm 

B B B E B  

 Beslag karmöverföring, motbleck, 
låskista m m 

B B   B  

 Kortläsare, taggläsare, kodlås E E E B E Se även el handlingarna 

 Dörrautomatik (komplett) 
- elanslutningar, kablage 
- centraler för automatik 

B 
E 
B 

B 
E 
E 

E 
E 
E 

E 
B 
B 

B 
B/E 
B/E 

 

        
13 Styr och regler       

 Ställdon SE SE SE SE/
W 

SE  

 Givare, termostater SE SE SE E SE  

 Dataundercentral SE SE SE/
E 

SE/
E 

SE  

 Märkning av kablage E/W E/W E E/W E/W  

 Provkörning och upprättande av 
protokoll 

   E/W W  

 Upprättande av samordnad 
funktionsprovning, håller i 
genomgången och utför 
dokumentationen 

SE SE SE E/W SE  

 Frekvensomvandlare W W E/ 
SE 

W/E/
SE 

W/E  

 Kablar EL <=48V ACDC E E SE W/E/
SE 

SE  

 Kablar EL >= 230V ACDC E E E E SE/
E 

 

 Dosor, servicebrytare etc. E E E/ 
SE 

E/ 
SE 

E/ 
SE 

 

        

        
14 Vitvaror, apparater       

 Kyl, frys E E E B,E E  

 Spis E E E B,E E  

 Köksfläkt E B/E E/W B/E E  

        
15 EL ansvar mot VVS       

 Motorer, 1-fas, 3-fas W W E W/E W/E  

 Apparater, pumpar, apparatskåp W W E W/E W/E  

 Frekvensomvandlare W W E/ 
SE 

W/E/
SE 

W/E  

 Kablar EL <=48V ACDC E E W/ 
SE 

W/E/
SE 

W/E  

 Kablar EL >= 230V ACDC E E E E W/E  

 Dosor, servicebrytare etc. E E E/ 
SE 

E/ 
SE 

E/ 
SE 

 

 Golvvärmegivare W W E W E/W  

 Kablage till golvvärmegivare E E E W E  
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Denna beskrivning ansluter till AMA Hus 18 och AMA Anläggning 13 
Föreskrift i AMA åberopas genom att kod med tillhörande rubrik anges i denna beskrivning. För 
projektet gäller då föreskrift under angiven kod med tillhörande rubrik tillsammans med föreskrift 
under, enligt Pyramidregeln, överordnade koder med tillhörande rubriker. 

0 SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH INSTALLATIONSSYSTEM 

01 SAMMANSATTA BYGGDELAR 

01.S Sammansatta byggdelar i hus 
Ingående byggprodukter ska vara CE-märkta enligt på Åland gällande krav. 

01.SC Ytterväggar, sammansatta 

01.SC/31 Ytterväggar, sammansatta – element av betong 

01.SC/35 Ytterväggar, sammansatta – element av trä eller träbaserat 
material 

01.SH Trappor, sammansatta 

1 UNDERGRUND, UNDERBYGGNAD, SKYDDANDE LAGER I 
MARK, GRUNDKONSTRUKTIONER OCH 
STÖDKONSTRUKTIONER 

13 LAGER I MARK FÖR SKYDD AV BYGGNADSVERK 

13.G Termisk isolering i mark för skydd av byggnadsverk 

13.GS Termisk isolering i mark för skydd av byggnadsverk 

TOLERANSER 
Toleranser under 01.S gäller 

15 GRUNDKONSTRUKTIONER 
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15.S Grundkonstruktioner för hus 

TOLERANSER 
Toleranser under 01.S gäller 
 
Grund ska utföras med grundsulor, betongsockel och platta på mark. 

15.S/11 Grundkonstruktioner – platsgjuten betong 

15.SG Grundplattor, hela 

15.SG/11 Grundplattor, hela – platsgjuten betong 

KVALITETER 
Betong- och armeringskvaliteter redovisas på K-ritningarna. 

15.SH Grundsulor 

KVALITETER 
Betong- och armeringskvaliteter redovisas på K-ritningarna. 

2 BÄRVERK 

27 BÄRVERK I HUSSTOMME 
Enligt K-handlingarna. Toleranser under 01.S gäller. 

27.B Stominnerväggar 

27.B/37 Stominnerväggar – element av skivor och träregelverk eller 
träbaserade regelverk 

27.B/42 Stominnerväggar – skivor och träregelverk eller träbaserade 
regelverk 
 
Toleranser 
Stominnerväggar skall utföras i klass A enligt Tabell AMA 27.B/HSD-1. 
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27.C Stomytterväggar 

27.C/37 Stomytterväggar – element av skivor och träregelverk eller 
träbaserade regelverk 
 
Toleranser 
Stomytterväggar – element av skivor och träregelverk eller träbaserade regelverk 
skall vara utförda i klass A enligt Tamell AMA 27.C/GSN-1. 

27.C/42 Stomytterväggar – skivor och träregelverk eller träbaserade 
regelverk 

27.D Pelarstommar 

27.D/35 Pelarstommar – element av trä eller träbaserat material 

27.E Balkstommar 

27.E/35 Balkstommar – element av trä eller träbaserat material 

27.F Stombjälklag 

27.F/35 Stombjälklag – element av trä eller träbaserat material 

27.G Yttertaks- och ytterbjälklagsstommar 

27.G/35 Yttertaks- och ytterbjälklagsstommar – element av trä eller 
träbaserade material 

4 RUMSBILDANDE BYGGDELAR HUSKOMPLETTERINGAR, 
YTSKIKT OCH RUMSKOMPLETTERINGAR 
Toleranser under 01.S gäller. 

41 KLIMATSKILJANDE DELAR OCH KOMPLETTERINGAR I 



  Byggnadsbeskrivning 
Projektnamn: Daghemmet vikingen 2   

Projekt nr: 2484  Ansvarig: Tommy Saarinen 

Datum: 28-06-2024  Status: Förfrågningsshandling 

|Kod                  |Rubrik  

 

BYGGKONTROLL AB 
Klintvägen 14C 11    Sida 7 av 50 
AX-22100 Mariehamn, Åland            Tel: +358 18 13900 Fo nr: 2191017-7 

YTTERTAK OCH YTTERBJÄLKLAG 

41.A Sammansatta klimatskiljande delar och kompletteringar i 
yttertak och ytterbjälklag. 
Yttertak utförs enligt A- och K-handlingarna, tak och fasaddetaljer utformas enligt 
A-handlingarna. 
 
Samtliga genomföringar i yttertak levereras komplett till färdigt vattentätt 
utförande. 

41.C Ytterklimatskärmar i yttertak och ytterbjälklag 

Tätskikt av plåt 

Taktäckning skall utföras med ytskikt av falsad plan plåt i bandtäckning. 
Anslutningar för olika typer genomföringar t ex stosar, ventilationshuvar mm 
utförs enligt takplan, se även EL- och VVS-handlingarna. 
 

Utförande 

Enligt avdelning JT och JTB. 

41.D Innerklimatskärmar i yttertak och ytterbjälklag 

Takbjälklag 

 Takbjälklaget skall värmeisoleras enligt K-ritningarna och avd IBF.31. 

41.F Kompletteringar till yttertak och ytterbjälklag 
Takuppbyggnader, ventilationshuvar, stosar för luftstammar, etc helbeslås med 
plåt. Stosar för luftstammar av plåt. Kulör på detaljerna som tak om ej annat 
anges i handlingarna. 

42 KLIMATSKILJANDE DELAR OCH KOMPLETTERINGAR I 
YTTERVÄGG. 

42.A Sammansatta klimatskiljande delar och kompletteringar i 
yttervägg 

YTTERVÄGGAR 
Ytterväggar utförs enligt konstruktionshandlingarna. 
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42.B Ytterklimatsskärmar i yttervägg 

42.B/35 Ytterklimatskärmar i yttervägg – element av trä eller träbaserade 
material 

42.C Innerklimatskärmar i yttervägg 

42.C/42 Innerklimatskärm i yttervägg – skivor och träregelverk eller 
träbaserade regelverk. 
 
Toleranser 
Skall utföras i klass A enligt Tabell AMA 42.C/HSD-1. 

42.E Ytterväggskompletteringar 

Luftintag/galler 

Luftintag/galler i fasad levereras täckmålade i kulör lika anslutande fasad, 
levereras av luftentreprenör. 

43 INRE RUMSBILDANDE BYGGDELAR 

Våtutrymmen 

När skivväggar av fuktkänsligt material omges av våtutrymmen på båda sidor 
måste utrymmet mellan skivorna ventileras. Om inte detta kan ske skall 
massivkonstruktion av icke fuktkänsligt material väljas.    

43.B Kompletterande väggkonstruktioner 

Inklädnader av installationer vid vägg/tak 

Installationer av rör, kanaler, elledningar vid tak skall generellt vara dolda av 
undertak eller inklädnader. Där inte installationer döljs av undertak, enligt 
rumsbeskrivning, eller av takanslutningar för skåpinredningar skall installationer 
byggas in med gipsskivor mot stålreglar förutom inom installationsutrymmen där 
installationer enligt handlingarna lämnas synliga.  
 
Installationer i vertikal led av rör och kanaler förläggs dolda inom schakt med 
undantag för värmestammar mellan radiatorer och vissa utanpåliggande varm- 
och kallvattenledningar i ”våta utrymmen”.  
 
Inklädnader behandlas lika anslutande konstruktion.  
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Alla vertikala schakt förses med inspektionslucka 30 x 50 cm typ Gyproc Hila om 
inget annat anges i handlingarna. 

43.B/42 Kompletterande väggkonstruktioner – skivor och träregelverk 
eller träbaserade regelverk 
 
Toleranser 
Skall utföras i klass A enligt Tabell AMA 43.B/HSD-1. 

43.C Innerväggar (ej stominnerväggar) och öppningskompletteringar 
Väggar utföres och monteras enligt Gyproc´s anvisningar med krav enligt ställda 
ljud- och brandklasser. Gyprocs typdetaljer och monteringsanvisningar skall 
följas.  
 
Förstärkning för dörrar utförs med komplettering med träregel. 
 
För infästning och genomföring av VVS- och EL-installationer samt infästning av 
kompletterande byggnadsdelar (dörrar, partier mm) och rumskompletteringar 
utföres förstärkningar och avlastningar i väggarna. 

43.CB Innerväggar (ej stominnerväggar) 

Allmänt:  

Toleranskrav för avstånd mellan väggar, där avståndet är ≤ 2,0 m är ± 1,0 cm. 

Omfattning:  

Enligt A- och K-ritningarna 

Ljudisolering:  

Utförs enligt angivna konstruktionstyper. 
Innerväggarna skall alltid tätas mot angränsande byggnadsdelar och eventuella 
genomföringar så att angivna ljudkrav uppnås. 

Genomföringar 

Alla genomföringar skall tätas noggrant, fogmassa enligt kapitel ZSB. Eventuella 
täckbrickor skall vara i samma kulör som vägg. 

43.CB/42 Innerväggar (ej stominnerväggar) – skivor och träregelverk eller 
träbaserade regelverk 

43.D Bjälklagsöverbyggnader och öppningskompletteringar 
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43.DC Undergolv 
Undergolv avsett för beläggning med linoleum, plast o d skall utföras med 
stålglättad yta.  
 
Undergolv avsett för beläggning med keramiska plattor o d (i bruk som flytande 
golv samt för läggning i fästmassa) skall utföras med ytjämnhet minst 
motsvarande brädriven betong.  
 
Avjämningsmassor får inte innehålla slaggprodukter, kasein eller andra proteiner. 

Våtutrymmen 

Vattentäta skikt under ytskikt enligt tabell MBE.1212/1 samt MBE 1212/2 

Fall mot brunnar och rännor 

Fall mot brunnar och rännor i små utrymmen: 

– Runt golvbrunn:  Fall minst 1:100, högst 1:50 
– Svåråtkomliga ytor:  Fall minst 1:50 
– Fria golvytor: Fall minst 1:100 

Fall mot brunnar och rännor i stora utrymmen: 

– Runt golvbrunn: Fall minst 1:100, högst 1:50 
– Svåråtkomliga ytor: Fall minst 1:50 
– Fria golvytor inom 2-3m: Fall minst 1:100 
– Övriga golvytor utförs horisontella med största tillåtna avvikelse  
enligt tabell 43.DC/-1. 

TOLERANSER 
Enligt tabell 43.DC/1.  
Om befintliga golv där golvmaterialet förnyas ej uppfyller kraven skall spackling 
samt/eller slipning utföras så att kraven uppfylls. 

Nivåskillnader: 

Nivåskillnaden i golv mellan två mötande utrymmen där golvmaterialet förnyas får 
högst vara 10mm, i befintliga utrymmen som beläggs med nytt golvmaterial skall 
vid behov spackling samt slipning utföras för att minimera nivåskillnaden. 

43.E Innertak 

Fronter:  

Synliga fronter vid innertak utförs och behandlas lika som innertaket om inget 
annat anges på undertaksritningar. 
För nedpendlade demonterbara undertak se kapitel NSF. 

43.E/40 Innertak – skivor och regelverk 
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44 INVÄNDIGA YTSKIKT 

44.B Ytskikt på golv och trappor 

44.BB Ytskikt på golv 
Lutning på golv i våtutrymmen enligt 43.DC. Limning av beläggningar får ej 
utföras med kontaktlim utan skall ske med lim av vattenbaserad typ där så är 
möjligt. Där beläggning med vattentät plastmatta utförs skall limning ske med 
våtrumslim. Läggningsanvisningar upprättade av respektive fabrikant skall följas. 

Vattentäthet  

Golvbeläggningar i utrymmen med golvbrunnar skall utföras vattentäta. 
 
Toleranser 
Ytskikt på golv skall vara utförda i klass A enligt Tabell AMA 44.BB/1. 

44.C Ytskikt på väggar 

Klinker/Kakel  

Plattsättning skall utföras enligt respektive fabrikants/leverantörs anvisningar och 
föreskrifter. Fogar vid anslutning mot karmar, foder o dyl. samt mellan plattor i 
hörn skall utföras med elastisk fogmassa. I ytterhörn monteras alltid kakelhörnlist 
om inte annat anges i handlingarna. 
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B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN 
FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING, M M 

BC HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH 
ÅTGÄRDER M M 

BCS HJÄLPARBETEN FÖR HUS 

BCS.1 Skyddsanordningar vid arbete för hus 
Nya golvbeläggningar skall efter läggning och avslutad behandling skyddstäckas 
med 3,2mm träfiberskiva med tejpade skarvar fram till slutbesiktning. 

BCS.11 Väderskyddsanordning vid arbete för hus 
Byggnaden och dess konstruktioner skall alltid vara skyddat mot nederbörd. 

BJ GEODETISKA MÄTNINGSARBETEN 

BJC.23 Inmätningar som underlag för relationshandlingar 

BJC.3 Utsättning 
Huvudentreprenören ansvarar för utsättning av alla höjder och måttlinjer. 
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E PLATSGJUTNA KONSTRUKTIONER 

ES PLATSGJUTNA KONSTRUKTIONER FÖR HUS 

ESB FORMAR FÖR BETONGGJUTNING I HUS 

ESB.1 Formar av valfri typ 
Dolda formar får formsättas mot valfri form. 

ESB.2 Formar av skivor 
 Synliga ytor skall alltid formsättas mot skivor. 

ESB.22 Formar av plywoodskivor 

ESB.3 Formar av brädor och luckor av brädor 

ESB.31 Formar av brädor 

ESB.32 Formar av luckor och brädor 

ESB.7 Formar till kanal eller slits samt matriser och lister i form 

ESB.74 Lister i form 

ESB.741 Trekantslister i form 
 Till samtliga hörn som blir synliga sätts trekantslist. 

ESC ARMERING, INGJUTNINGSGODS, FOGBAND M M I HUS 
Sammanbindning av armering och anslutningspunkter för potentialutjämning till 
nätet måste utföras före gjutning. 

Slakarmering 

All armering framgår av konstruktionsritningarna samt tillhörande detaljritningar. 
Armeringsspecifikationer kommer inte att tillhandhållas. 
Stålen fästes i formen och med varandra på så sätt att de hålls på plats under 
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gjutningen. 
Stålen skall vara rena och fria från oljor och rost. Stålen stöds med tillräckligt 
antal distansklossar eller motsvarande. Monteringsstålens avstånd får vara högst 
75 ggr huvudarmeringens diameter eller högst 1000 mm. Täckande betongskikt 
runt armering utförs enligt konstruktionsritningar. 

ESC.2 Ingjutningsgods m m i platsgjuten betongkonstruktion 

ESC.25 Ingjutna rör 

ESC.251 Ingjutna rörledningar samt hylsor till rörledning 

UTFÖRANDEKRAV 
Rör som går i eller igenom betongplattan skall ingjutas i samband med gjutning 
av plattan. Provtryckning ska utföras innan rör gjuts in enligt VVS-handlingarna. 

ESC.252 Skyddsrör till kabel 
Material, läge, dimension och tätning enligt EL-handlingarna. 

ESE BETONGGJUTNINGAR I HUS 
Arbetsfogar utförs endast där det visats på ritningarna. Vill entreprenören göra 
andra fogar bör han ha tillstånd därtill. 
Mätning av relativ fuktighet (RF) ska utföras enligt YSC.121. 
Yta som ska beläggas med asfaltsklister ska rensas från gjuthud. 
 
Undergolv avsett för beläggning med linoleum, plast, fuktskydd, tätskikt o d skall 
utföras med stålglättad yta.  
 
Undergolv avsett för beläggning med keramiska plattor o d (i bruk som flytande 
golv samt för läggning i fästmassa) skall utföras med ytjämnhet minst 
motsvarande brädriven betong.  

ESE.1 Grundkonstruktioner av platsgjuten betong 

ESE.14 Hela grundplattor av platsgjuten betong 
Lutning i våtutrymmen får utföras med avjämningsmassa. 

ESE.141 Hela grundplattor av platsgjuten betong som underlag för 
beläggning 
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Toleranser under AMA 43.DC/1 ska gälla. 

ESE.5 Undergolv och golv av platsgjuten betong 
 Toleranser enligt AMA under avd 01.S gäller. 

ESE.51 Undergolv av platsgjuten betong 

ESE.7 Hålkälar, försänkningar, rännor o d i betongkonstruktion 

ESE.712 Faser av betong 
Vid utkragande grundsula eller grundplatta ska fas som underlättar 
vattenavrinningen från grundmur utföras med cementbruksavjämning C 100/400 i 
lutning minst 1:2. 

ESE.72 Försänkningar i betongkonstruktion 

ESE.73 Gropar, rännor o d i betongkonstruktion 
Enligt VVS-handlingarna. 

G KONSTRUKTIONER AV MONTERINGSFÄRDIGA ELEMENT 

GS KONSTRUKTIONER AV MONTERINGSFÄRDIGA ELEMENT I 
HUS 

GSN KONSTRUKTIONER AV ELEMENT AV TRÄ ELLER 
TRÄBASERAT MATERIAL I HUS 
För att förhindra risk för mikrobiell påväxt och för att erhålla god vidhäftning vid 
ytbehandling, är virkets ytfuktkvot avgörande. Ytfuktkvoten ska därför inte 
överstiga 16 procent vid inbyggnad eller ytbehandling. 
 
För att säkerställa virkets kvalitet och att det kommer att bevara den fuktkvot det 
torkats till förutsätts att virket på byggarbetsplatsen lagras och hanteras på rätt 
sätt. 
 
Minsta medelvärde för tjocklek är 60 μm torrt skikt, på grundmålningens färgskikt 
vid filmbildande färgtyper. Kompletterande målning på byggplatsen anges under 
LCS.2 
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GSN.1 Konstruktioner av träelement 

GSN.17 Konstruktioner av förtillverkade takstolar av trä 
Avsträvning enligt takstolskonstruktör. Takstolarna förankras med BMF 105 
vinkelbeslag om inte annat anges i handlingarna, en på var sida om takstolen. 
Vinklarna ska vara fullspikade med ankarspik. 

GSN.18 Förtillverkade luckor av underlagsspont för inbrädning av 
yttertak 
Tjocklek på underlagssponten ska vara minst 23 mm om inte annat anges i 
handlingarna. 

GSN.2 Konstruktioner av förtillverkade limträelement 

GSN.3 Konstruktioner av element av fanerträ eller plywood 

H KONSTRUKTIONER AV LÄNGDFORMVAROR 

HSD KONSTRUKTIONER AV LÄNGDFORMVAROR AV TRÄ I HUS 
För att minska fuktrelaterade deformationer är det nödvändigt att virke beställs 
och byggs in med en fuktkvot som svarar mot en jämviktsfuktkvot som det 
kommer att anta i den färdiga konstruktionen. 
 
För att förhindra risk för mikrobiell påväxt samt erhålla god vidhäftning vid 
ytbehandling är virkets ytfuktkvot avgörande. Ytfuktkvoten ska därför inte 
överstiga 16 procent vid inbyggnad och ytbehandling. 
 
För att säkerställa virkets kvalitet och att det kommer att bevara den fuktkvot det 
torkats till förutsätts att virket på byggarbetsplatsen lagras och hanteras på rätt 
sätt. 

HSD.1 Konstruktioner av längdformvaror av barrträ 
Virke till bärande konstruktioner ska vara konstruktionsvirke, hållfasthetsklasser 
enligt K-handlingarna.  
Om inte annat angetts i handlingarna används virke av klass lägst C24, 
företrädesvis granvirke. 
 
Återanvänt virke godtas som regel inte. 
 
Industriellt belagda ytor ska ha ett minsta medelvärde för tjocklek av 60 μm torrt 
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skikt, på grundmålningens färgskikt vid filmbildande färgtyper. 

HSD.11 Syllar, stolpverk, regelstommar m m 
Tjocklek på reglar ska vara minst 45 mm.  
 
Enligt NSM.212 ska golvsocklar av furu eller gran med en höjd av 70 mm och 
däröver monteras med dubbel infästning och med centrumavstånd 600 mm. Det 
krävs då en extra tjock syll, 70 mm, eller annat fast underlag, som möjliggör den 
dubbla infästningen till exempel kortlingar i varje regelfack. 

HSD.111 Syllar till stolpverk, regelstommar m m 
Syllar ska förankras med HSA expansionsankare minst M8x110 mm c/c 900 mm. 
Mellan betong och trä ska en filtremsa läggas enligt JSF.1. Entreprenör ska ge 
akt på eventuella golvvärmeslingor och andra installationer i golvet. 

HSD.113 Enkla träregelstommar till vägg 

TOLERANSER 
Enligt tabell AMA 27.B/HSD-1, tabell AMA 27.C/HSD-1, tabell AMA 42.C/HSD-1, 
tabell AMA 43.B/HSD-1 respektive tabell AMA 43.CB/HSD-1. 

HSD.114 Dubbla träregelstommar till vägg 

HSD.12 Bjälklag, underslag, uppreglingar och undergolv 
 

Våtutrymmen 

Vattentäta skikt under ytskikt enligt tabell MBE.1212/1 samt MBE 1212/2 

Fall mot brunnar och rännor 

Fall mot brunnar och rännor i små utrymmen: 

– Runt golvbrunn:  Fall minst 1:100, högst 1:50 
– Svåråtkomliga ytor:  Fall minst 1:50 
– Fria golvytor: Fall minst 1:100 

Fall mot brunnar och rännor i stora utrymmen: 

– Runt golvbrunn: Fall minst 1:100, högst 1:50 
– Svåråtkomliga ytor: Fall minst 1:50 
– Fria golvytor inom 2-3m: Fall minst 1:100 
– Övriga golvytor utförs horisontella med största tillåtna avvikelse  
enligt tabell 43.DC/-1. 
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HSD.13 Taklag, skärmtak och inbrädningar 
Insektsnät ska monteras i ventilationsöppningar och motsvarande. Luftning av 
takkonstruktioner enligt A- och K-handlingarna. Om inte annat anges byggs 
luftning i takfot av utegips med 45 mm luftspalt mot inbrädningen. Skivan ska 
sträcka sig minst 1 200 mm i takfallets riktning och ansluta tätt mot 
vindskyddsskiva i vägg. I gavlar insätts ventilationsgaller Ø minst 100 mm. 
 
Vindsutrymmen ska alltid utföras inspekterbara. 

HSD.131 Taklag 

HSD.1312 Fribärande takstolar 
Utförande enligt takstolskonstruktör samt K-handlingarna. 

HSD.133 Inbrädningar o d av yttertak 
Inbrädning av yttertaket ska vara i granvirke. Dimensioner enligt K-handlingarna, 
om inte annat anges ska tjockleken vara minst 23 mm. En inbrädning som utsätts 
för nederbörd kan behöva bytas ut. Förtillverkade luckor får användas enl. 
GSN.18. 

HSD.1331 Inbrädning av yttertak – spontade brädor 

HSD.1332 Inbrädning av taksprång med synlig undersida – spontade 
brädor 

HSD.14 Komplettering av längdformvaror av barrträ till yttertak 

HSD.142 Nockplankor, vindskivor och vattbrädor (hängbräden) 

HSD.1422 Vindskivor 
Vindskivan ska ha två rundade hörn. Dimensioner enligt K-handlingarna. 

HSD.1423 Vattbrädor (hängbräden) 
Skall målas 2 ggr före montering samt 1 ggr efter montering men före hängrännor 
monteras. Vattbrädor ska ha två rundade hörn. Dimensioner enligt K-
handlingarna. 
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HSD.144 Diverse kompletteringar av längdformvaror av barrträ till 
yttertak 
Placering av takluckor enligt A-handlingarna. 

HSD.1441 Sargar till takluckor 

HSD.1442 Stommar till takluckor 

HSD.1443 Stommar till ventilationsskorstenar e d 
Skall utföras i vattenfast plywood som kläs in tätt i samma material som 
omkringliggande vattentak. Storlek och placering enl. VVS-handlingar. 

HSD.15 Kompletteringar av längdformvaror av barrträ till vägg eller 
innertak 

HSD.151 Utfyllnader med läkt eller reglar 

HSD.152 Stommar till undertak 
I våtutrymme ska upphängningsanordning av stål vara varmförzinkad.  

HSD.153 Paneler som underlag för beklädnad 

HSD.1531 Glespanel som underlag för beklädnad 
Om inte annat anges i handlingarna ska glespanel vara minst 28 x 70 mm och 
monteras med maximalt centrumavstånd 400 mm. Brädorna ska dubbelspikas 
eller dubbelskruvas i varje stöd. 

HSD.155 Läkt på vägg för beklädnad 

HSD.16 Synlig vägg- och takpanel samt lister utomhus 
Panelen ska vara i granvirke och i längder så att skarvning undviks. Lös kvist, 
rötkvist, kvisthål, genomgående torrkvist, bakningskvist eller sprickor får inte 
förekomma. Samtliga kanter ska vara finsågade. Spiklängd ska vara sådan att 
spiken inte går igenom spikläkten. Panelbrädor ska före uppsättning vara strukna 
med ett torrskikt av grundfärg med minsta medeltjocklek av 60 µm. Panelen fästs 
med varmförzinkad panelspik. Brädändar ska spikas 100–150 mm från ände i 
över- respektive underkant. Alternativ till förborrning är användning av spik med 
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tvärhuggen spets. Spiken skall slås in vinkelrätt mot träytan på ett sådant sätt att 
skallen kommer i nivå med träytan. Vid spikning med maskin ska arbetstrycket 
ställas in efter minsta förekommande densitet på virket. Utstickande spik ska 
drivas in manuellt. Om spiken drivs in för långt, så att krossade träfibrer 
exponeras, ska området runt spiken oljas och grundmålas innan färdigstrykning 
för att undvika framtida skador. Avståndet mellan underkant panel och 
droppbleck ska vara ca 25 mm. 
 
Avstånd mellan panelens avslut och mark ska som regel vara minst 300 mm. 

HSD.167 Foder, lister och knutbräder utomhus 

HSD.2 Konstruktioner av längdformvaror av limträ 

HSD.21 Stolpverk av limträ 

HSD.22 Balkar av limträ 

HSD.221 Balkar av limträ i bjälklag 

HSD.3 Konstruktioner av längdformvaror av fanerträ 

HSD.32 Bjälklag av fanérträ 

HSD.322 Golvbalkar av fanérträ 

HSD.33 Taklag o d av fanerträ 

HSD.331 Taklag av fanérträ 

HSD.3312 Fribärande takbalkar av fanerträ 

I SKIKT AV TERMOISOLERVAROR MM I HUS OCH I 
GRUNDKONSTRUKTIONER TILL HUS 
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IB TERMISK ISOLERING M M I HUS (EJ PLATSBYGGT KYL- 
ELLER FRYSRUM) 

Motgjutning 

Skivor i ett lag utan falsfog ska täckas med till exempel geotextil för att förhindra 
betongläckage, skivor i flera lag läggs med förskjutna fogar. 
 
Isolering ska monteras så att den inte skadas eller rubbas vid gjutning eller 
avformning. 

IBC TERMISK ISOLERING AV GRUNDKONSTRUKTION 

IBC.1 Termisk isolering på mark under grundkonstruktion 

IBC.12 Termisk isolering av cellplast under grundkonstruktion 

IBC.2 Termisk isolering i mark intill grundkonstruktion 
Isolering av typen EPS läggs som tjälisolering runt hela nybyggnaden med en 
bredd av 1000 mm ut från huset. Isoleringen ska ha en lutning från byggnaden 
med minst 1:50. 
Praktisk tillämpar värmekonduktivitet enligt konstruktionshandlingar. 
Tjockleken skall vara 100mm. 

IBC.4 Termisk isolering invändigt på murad eller gjuten grundsockel 
eller grundkantbalk, invändigt motfylld 

IBE TERMISK ISOLERING AV YTTERVÄGG 

IBE.2 Termisk isolering i yttervägg 

IBE.24 Termisk isolering mellan reglar i yttervägg 

IBE.241 Termisk isolering av mineralull mellan reglar i yttervägg 

Mineralull 

Stor noggrannhet skall iakttas vid montering av skivorna så att fullgod tätning 
uppnås mellan reglar och skivor. Vid isolering får inte diffusionsspärren komma 
till skada. 
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I vertikala regelfack godkänns inte vertikala skarvar, i horisontella regelfack 
godkänns inte horisontella skarvar. 

IBF TERMISK ISOLERING AV BJÄLKLAG 

IBF.2 Termisk isolering mellan balkar i golvbjälklag av trä 

IBF.21 Termisk isolering av mineralull mellan balkar i golvbjälklag av 
trä 

IBF.3 Termisk isolering mellan underramar eller balkar i inspekterbart 
vindsbjälklag av trä 
Föreskriven isoleringstjocklek avser mått efter sättning. 

IBF.32 Termisk isolering av lösfyllnadsisolering mellan underramar 
eller balkar i inspekterbart vindsbjälklag av trä 

IBF.42 Termisk isolering av lösfyllnadsisolering på inspekterbart 
vindsbjälklag av betong, lättbetong e d 
Föreskriven isoleringstjocklek avser mått efter sättning. 

IBG TERMISK ISOLERING AV YTTERTAK ELLER YTTERBJÄLKLAG 

IBG.1 Termisk isolering mellan balkar eller överramar i yttertak eller 
ytterbjälklag 

IBG.11 Termisk isolering av mineralull mellan balkar eller överramar i 
yttertak eller ytterbjälklag 

IBG.12 Termisk isolering av lösfyllnadsisolering mellan balkar eller 
överramar i yttertak eller ytterbjälklag 
Vindavledare enligt K-handlingarna. 
Föreskriven isoleringstjocklek avser mått efter sättning 

J SKIKT AV BYGGPAPP, TÄTSKIKTSMATTA, ASFALT, DUK, 
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PLASTFILM, PLAN PLÅT, ÖVERLÄGGSPLATTOR E D 

JS SKIKT AV BYGGPAPP, TÄTSKIKTSMATTA, ASFALT, DUK, 
PLASTFILM E D I HUS 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 

CE-märkning 

Produkter som omfattas av en harmoniserad standard ska vara 
prestandadeklarerade och CE-märkta. 

Byggpapp 

Byggpapp ska vara tillverkad enligt EN 13859-1. 

Byggpapp ska vara armerad och baserad på oxiderad asfalt eller 
polymermodifierad asfalt typ SBS. 

Byggpapp ska förvaras och hanteras enligt tillverkarens dokumenterade 
anvisningar. 

Byggpapp ska vara av lägst klassen YAM 2000. 

Fästdon 

För fästdon gäller avsnitt ZSE, där inte annat anges. Fästdon ska vara 
varmförzinkade eller ha minst motsvarande korrosionsskydd. Se 
kommentarer i avsnitt ZSE beträffande val av kvalitet i fästdon som ska 
användas utomhus eller i fuktiga och korrosiva miljöer. 

UTFÖRANDEKRAV 

Infästning av byggpapp och underlagsduk på träunderlag e d 

Spik ska slås in vinkelrätt mot underlaget. Spikhuvuden får inte 
penetrera byggpappen eller underlagsduken. 

Längdskarvar ska spikas i sicksack enligt figur AMA JS/1. Spikrad får 
inte sammanfalla med springa mellan panelbrädor, skivor och dylikt. 

Infästning med skruv ska ske enligt byggpapp- eller 
underlagsduktillverkarens dokumenterade anvisningar. 

 

Figur AMA JS/1. 
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JSB UNDERLAGSTÄCKNINGAR AV BYGGPAPP E D I HUS 

JSC VATTENAVLEDANDE SKIKT AV BYGGPAPP, UNDERLAGSDUK, 
E D FÖR PLAN PLÅT OCH ÖVERLÄGGSPLATTOR I HUS 

JSC.1 Vattenavledande skikt av byggpapp för plan plåt och 
överläggsplattor 

JSC.11 Vattenavledande skikt av byggpapp för plan plåt och 
överläggsplattor i yttertak 

JSC.114 VU typ 114 för plan plåt och överläggsplattor i yttertak 
 Underlagstäckning utförs enligt alt 2. 

JSC.12 Detaljutföranden av vattenavledande skikt av byggpapp på 
yttertak 

JSC.121 Uppdragning av vattenavledande skikt av byggpapp på vägg, 
sarg e d 

JSC.122 Utförande av vattenavledande skikt av byggpapp vid 
genomföringar 

JSC.123 Utförande av vattenavledande skikt av byggpapp vid takfot 
Under språngbleck/fotplåt monteras en minst 300 mm bred remsa av byggpapp. 

JSC.124 Utförande av vattenavledande skikt av byggpapp vid gavel 

JSC.125 Utförande av vattenavledande skikt av byggpapp vid nock 

JSC.126 Utförande av vattenavledande skikt av byggpapp i vinkelränna 

JSC.128 Diverse detaljutförande för vattenavledande skikt av byggpapp i 
yttertak 
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I längsgående takbrytningar mellan olika takfall ska byggpapp från respektive 
takfall överlappa varandra med minst 300 mm enligt figur AMA JSC.128/1 

JSF FUKTSKYDDSSKIKT AV BYGGPAPP, TÄTSKIKTSMATTA, DUK, 
PLASTFILM M M I HUS 

JSF.1 Fuktskyddsskikt av tätskiktsmatta e d i hus 
Remsor under träsyll ska vara lägst kvalitét YEP 2500 och vara minst lika breda 
som syllen. 

JSF.4 Fuktskyddskikt av duk, folie e d 

JSF.5 Fuktskyddsskikt av plastfilm (ej kyl- och frysrum) 
Skarvning skall utföras över fast underlag och förseglas med tejp. 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 
Typgodkänd åldersbeständig, plastfolie med en tjocklek av 0,2 mm skall 
användas. 

JSF.54 Fuktskyddsskikt av plastfilm för yttervägg 
Skarv utföras med minst 200mm överlapp. I yttervägg av trä ska plastfilm täcka 
insidan av väggens syll. Vid genomföring ska plastfilm klämmas mot fast 
underlag. Fuktskyddsskiktet ska placeras med anliggning mot värmeisoleringen. 

JSF.55 Fuktskyddsskikt av plastfilm för yttertak 

JT TAKTÄCKNINGAR OCH VÄGGBEKLÄDNADER SAMT 
KOMPLETTERINGAR AV PLAN PLÅT FÖR HUS 

UTFÖRANDEKRAV 
I ränndalar, vid låga taklutningar eller andra utsatta lägen på ett tak ska 
tätningsmassa eller fogmassa (falskitt) användas som tätningsmedel i falserna. 

Infästningar i plåttak 

Alla genomföringar i tak skall tätas med fogmassa och förses med EPDM gummi 
mellan plåt och anliggande konstruktion. 

JTB TAKTÄCKNINGAR, VÄGGBEKLÄDNADER, 
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KOMPLETTERINGAR M M AV PLAN METALLISERAD 
STÅLPLÅT FÖR HUS 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 

Tätskikt under plåt 

Utförs enligt avd JSC.114 alt 2 

Plåtkvalitét 

Då inte annat anges används 0,6mm förzinkad plan plåt med utsidan belagd med 
GreenCoat PLX BT från SSAB Tunnplåt AB och den andra sidan skyddsmålad. 
Kulör: Enligt ARK 

Bättring 

Alla eventuella skador på plåtar skall bättringsmålas, färg enligt plåttillverkarens 
föreskrifter. 

JTB.1 Taktäckningar och väggbeklädnader av plan metalliserad 
stålplåt 
Taktäckning utförs som bandtäckning dubbelfalsade vertikala och horisontala 
falser, där de vertikala falserna är stående och de horisontala är nedslagna. Om 
inget annat anges ska falserna fällas i språng vid taklutning som understiger 1:3 
(18,3°).  
 
Anslutning av taktäckningar mot angränsande byggnadsdelar samt avslutning i 
språng mot ränndalar och dylikt måste ske med beaktande av temperaturrörelser 
hos plåt. 

Plåt i bandformat 

Täckningen utförs med förfalsade band med en bredd på 600mm. 
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JTB.13 Taktäckningar av plan metalliserad stålplåt med lutning minst 
1:10 (5,7°) 
Falsade tak ska inte utsättas för vattentryck från kvarstående vatten. Detta 
innebär att tak ska utformas på ett sådant sätt att det inte finns risk för 
vattensamlingar på taket. 

JTB.132 Dubbelfalsade taktäckningar av plan metalliserad stålplåt 

JTB.1321 Dubbelfalsade skivtäckningar av plan metalliserad stålplåt 
Dubbelfalsade skivtäckningar med en längd som överstiger 10 m ska från 
infästnings och rörelsesynpunkt jämställas med en bandtäckning. Se 
kommentarer under JT.1 

JTB.1322 Dubbelfalsade bandtäckningar av plan metalliserad stålplåt 

JTB.14 Taktäckningar av plan metalliserad stålplåt med lutning minst 
1:3 (18,4°) 

JTB.2 Kompletteringar av metalliserad stålplåt vid täckning av plan 
plåt 
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JTB.22 Vinkelrännor av plåt vid taktäckning av plan metalliserad plan 
plåt 

JTB.25 Ståndskivor och hängskivor vid taktäckning av plan 
metalliserad stålplåt 

JTB.251 Ståndskivor vid taktäckning av plan metalliserad stålplåt 

JTB.2512 Ståndskivor av plan metalliserad stålplåt vid falsat bandtäckt 
tak 

JTB.26 Stosar till rör, takluckor m m vid taktäckning av plan 
metalliserad stålplåt 

JTB.261 Stosar till rör e d vid taktäckning av plan metalliserad stålplåt 
Nya plåtstosar utförs 10-20mm kortare än plaströret. Dess övre avslut ska täta 
mot plaströret. 

JTB.27 Beslagning av skorstenar och takuppbyggnader vid taktäckning 
av plan metalliserad stålplåt 
Skorstensränna måste byggas upp under plåten. Skorstensränna utförs på alla 
hinder större än 500mm. 

JTB.278 Beslagning av diverse takuppbyggnader o d vid taktäckning av 
plan metalliserad stålplåt 

JTB.5 Kompletteringar av plan metalliserad stålplåt till yttervägg, mur, 
bjälklag e d 

JTB.52 Fönsterbleck, droppbleck, listbeslag e d av metalliserad stålplåt 
Fönsterbleck och lister med över 50 mm anliggningsbredd mot fönsterbröstning 
ska ha fasta underlag. 

JTB.521 Fönsterbleck av metalliserad stålplåt 
Se även kapitel 42.D. Fönsterblecken kulör enligt ARK. Bleck mindre än eller lika 
med 2500 mm får inte skarvas 
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JTB.522 Droppbleck av metalliserad stålplåt i väggöppningar 

JTC.524 Tröskelbeslag av plåt av rostfritt stål 
Utvändiga trösklar utförs av 1,0mm rostfri stålplåt. Vid anslutning mot puts ska 
plåten utföras med putskant, putsen ska råda 2–3 mm över plåten. Putskanten 
ges samma lutning som trökeln. Till smyg av trä ska tröskelbeslag anslutas med 
minst 15 mm ståndkant (gavel) som spänns mot smygen, anslutningen ska tätas. 

JTB.8 Kompletteringar för takavvattning av metalliserad stålplåt 

JTB.81 Hängrännor av metalliserad stålplåt 

JTB.811 Halvrunda hängrännor av metalliserad stålplåt 
Alla hängrännor utförs halvrunda, varmförzinkade med dubbelsidigt skikt av 
Plastisol SCE, typ Plannja Standard Ø = 150mm, kulör enl. ARK. 
Överspolningsskydd monteras vid samtliga innergirar.  

JTB.82 Stuprör av metalliserad stålplåt 

JTB.821 Utvändiga stuprör av metalliserad stålplåt 
Alla stuprör utförs varmförzinkade med dubbelsidigt skikt av Plastisol SCE, typ 
Plannja Standard Ø = 100mm, kulör enl. ARK. Infästning mot vägg. Stuprören 
skall förses med självrensande renstratt i HD-polyeten, typ Plannja Lövis 458. 
Anslutning till dagvattenrören skall ske 100 mm ovan mark.  

K SKIKT AV SKIVOR 

KA SKIKT AV SKIVOR AV SAMMANSATT TYP 

KB SKIKT AV CEMENT-, KALCIUMSILIKAT ELLER GIPSBASERADE 
SKIVOR E D 

KBC SKIKT AV GIPSBASERADE SKIVOR 
Föreskrifter och rekommendationer utgivna av YBG, Yrkesmässig behandling av 
gipsskivor ska beaktas. 
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KBC.3 Skikt av kartongklädda gipsskivor 
Tätning längs anslutningar ska ske med hjälp av tätlister, tätmassa eller gipsbruk. 

KBC.31 Skikt av kartongklädda skivor utomhus 

KBC.3111 Skikt av kartongklädda gipsskivor som vindskydd 
HUS AMA föreskrifter följs och kompletteras vid behov med föreskrifter från 
Gyproc AB. 

KBC.32 Skikt av kartongklädda gipsskivor inomhus 
Generellt skall anvisningar från Gyproc AB (Gyproc Handbok) följas. Vid två lag 
skivor förskjuts skarvarna. 

KBC.321 Skikt av kartongklädda gipsskivor i vägg, pelare e d inomhus 
Gipsskivor dras upp förbi undertak till bjälklag/yttertak med samma utförande 
som väggarna i övrigt. 
Skivorna skall stödas under samtliga kanter/skaver. 
Ytterhörn förses med Gyproc hörnskydd, typ HS. 

KBC.3211 Skikt av kartongklädda gipsskivor på reglar i vägg, pelare e d 
inomhus. 
Vid högst 3 mm springor i tak- och väggvinklar får springorna spacklas släta utan 
extra åtgärder. 

KBC.3212 Skikt av kartongklädda gipsskivor på underlag av träskivor i 
vägg, pelare e d inomhus. 
För att undvika problem med sprickbildning i ytskiktet ska underliggande träskivor 
monteras med erforderliga öppna fogar för att ta upp fuktrelaterade rörelser. 

KBC.322 Skikt av kartongklädda gipsskivor i innertakskonstruktion 

Omfattning 

Alla innertak redovisas på undertakplan samt rumsbeskrivningen. 

Material 

Om inte annat visas så används standard 13mm gipsskiva med avfasade kanter. 

L PUTS, MÅLNING, SKYDDSBELÄGGNINGAR, 
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SKYDDSIMPREGNERINGAR MM 

LC MÅLNING MM 

Omfattning 

Målningsarbetet omfattar allt målningsarbete och material för fullföljande av 
målningsarbetena såväl inom- som utomhus i enlighet med denna beskrivning 
och övriga till kontraktet anslutna handlingar. Direktiv i rumsbeskrivning gäller 
före denna text. För ytor som inte specificerats i ovan nämnda beskrivningar 
gäller denna text. 
 
Samtliga utrymmen skall målningsbehandlas enligt rums- och 
målningsbeskrivningen. 
Samtliga ytor som naturligt och enligt god byggnadspraxis ingår i ett 
målningsarbete, men som ej specificerats nedan eller i rumsbeskrivningen, 
målningsbehandlas dock till samma kvalitet och utseende som anslutande 
specificerade ytor. 
Synliga ventilationskanaler, rörledningar, kabelhyllor, batterier m.m. 
målningsbehandlas i enlighet med angivelser i rumsbeskrivningen. Målning utförs 
på samtliga ytor, t.ex. skall friliggande kanaler och rör målas runtom. Yta lämnas 
obehandlad endast i det fall att därom är särskilt föreskrivet. 
All inredning, som inte är upptagen med angiven målningsbehandling, levereras 
färdigt ytbehandlad av bygg.   
Inredning monteras på färdigt ytbehandlad yta, golvbeläggning utlägges även 
under fast inredning om inte annat anges i rums-/målningsbeskrivningen. Synliga 
skruvar och fästdon skall ytbehandlas som anslutande ytor. Under byggnadstiden 
skadade ytor repareras, spacklas och ommålas av entreprenören såvida skadan 
skett före slutsyn. 
 
Utomhus: skall alla obehandlade byggnadsdelar målningsbehandlas. 
 
Inomhus: skall alla byggnadsdelar målningsbehandlas. 

LCS BYGGPLATSMÅLNING AV HUS 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 
Allt erforderligt material ingår i målningsentreprenaden. 
Allt material skall vara förstklassigt och fabrikstillverkat. Produkterna bör vara i 
originalförpackning försedda med erforderliga hanteringsföreskrifter. Tillverkarens 
anvisningar gällande användning och lagring skall följas. 
Om målaren önskar använda material av annan kvalitet och/eller fabrikat än vad 
som här föreskrivits skall byggherrens godkännande inhämtas innan arbetet 
påbörjas. 
Före arbetets påbörjande skall entreprenören till beställaren överlämna en 
förteckning över de material som kommer att användas. Förteckning skall 
godkännas av beställaren före arbetet påbörjas. 
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Material för underbehandling 

Vid underbehandling skall materialet vara anpassat till underlaget och till den typ 
av behandling som används vid färdigstrykning. 
Nedanstående produkter eller motsvarande skall användas. 
Grundolja: Tikkurila Valtti oljegrund på samtliga träytor utomhus. 
Alkydgrundfärg: Tikkurila Rostex Super som grundning på samtliga stålytor 
utomhus. Gäller såväl förzinkade som obehandlade stålytor. 
Tikkurila Jehu som grundning på träytor inomhus som skall målas såsom lister, 
smygar mm. 

Färger, material m m 

Akrylatlatex: För målning av trä utomhus, typ Tikkurila Vinha. 
Klarlack: För lackering av trösklar, socklar, lister o d används 2-komponent 
vattenbaserat lack, typ Casco golvlack. 
Uretanalkydlack: För lackering av bröstningspanel, typ Tikkurilla UNICA SUPER 
uretanalkydlack. 
Alkydfärg: För målning av lister och smygar inomhus, typ Målarvitt 

Skarvremsor 

Skarvremsor för gipsskivor skall vara perforerad pappersremsa med fasade 
kanter enligt Gyprocs anvisningar, vid målning utan inslag av glasfiberväv. 

UTFÖRANDEKRAV 

Skyddsåtgärder, rengöring och städning 

I målningen ingår tejpning av beslag, kakelkanter och med dessa jämförbara ytor 
samt alla behövliga skyddsåtgärder så att ytor som inte skall målas inte 
nedsmutsas eller skadas.  
Angående gränsdragning mellan bygg- och målningsarbeten hänvisas till AF-
delen med tillhörande gränsdragningslistor.  
Entreprenören åligger att källsortera sitt avfall och överföra sitt avfall till rätt 
container. Bygg ansvarar härefter för omhändertagande och därmed 
sammanhängande kostnader för avfallet. 
Renhållningen och städningen handhas gemensamt av samtliga aktörer så att 
varje utrymme städas efter hand och överlåts till följande aktör rengjort och 
uppsnyggat. 

Redskap 

Samtliga redskap för målningens utförande tillhandahålls av entreprenören. 

Provmålning 

Byggherren har rätt att av entreprenören fordra helt färdigt målade prov för 
bedömning av kulör och glans på överenskommen yta. Provmålningen skall 
sträcka sig från golv till tak och med en bredd på minst 1m. 

MÅLNING 
Vid utförandet av målningsarbetet bör kunniga yrkesmålare anlitas och gott 
utförande av föreskrivna behandlingar verkställas. Anser entreprenören att 
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föreskriven behandling icke ger ett fullgott resultat, bör denne framföra detta till 
byggherren innan ifrågavarande arbete utförs. 
Underbehandling får ej påbörjas förrän underlaget är tillräckligt uttorkat och även 
ur andra synpunkter lämpligt för föreskriven målningsbehandling. 
Smärre detaljer, såsom konsoler, gångjärn, fästen och kopplingar till radiatorer, 
underslag på vägg, doslock, m.m. som ej är färdigbehandlade målas, även om 
detta ej är särskilt angivet i varje enskilt fall. Saknas specifik målningsbehandling 
utförs behandling enligt god praxis och i diskussion med byggherren. 
Om inte annat angetts, räknas pelare, även fristående, samt dörr- och 
fönstersmygar till väggyta. Trapplopp, balkar samt in- eller oinklädda kanaler i tak 
räknas till takyta. 
I gräns mellan olika behandlingar och färgsättningar utförs ett omsorgsfullt och 
noggrant arbete. 
Den ljusare kulören målas runt hörnet eller knuten och den mörkare kulören 
begränsas ca 3 - 5 mm från hörnet, knuten eller taket. 
Ståldelar som levereras skyddsmålade eller galvaniserade till byggplatsen målas 
av entreprenören i samma nyans som anslutande ytor. Målning av ovannämnda 
delar ingår i målningsarbetena även om dessa är färdigmålade men i avvikande 
nyans, t.ex. brandposter. 

Målning bakom inredningar 

Väggytor bakom flyttbar inredning skall målningsbehandlas. 

Metallytor (rostskyddsmålning) 

Renhetsgrad på stål före målning skall vara St.2 (enligt tabell Rengöringsgrad 2 i 
AMA). Grundmålning av samtliga ståldetaljer ingår i byggarbetena om inte annat 
avtalas. Grundmålning av förzinkade ytor ingår dock i målningsarbetena. Målaren 
skall noga kontrollera och godkänna att ett fullgott grundningsarbete är utfört. 
Efter övertagandet av stålytor blir målaren ansvarig för att ett bestående resultat 
erhålls. 

Kulör/Glansvärde 

Om inte annat anges i rumsbeskrivningen används nedanstående värden. 
 
Yta Material Glansvärde Utseende 
Tak: Gipsskivor, puts, betong 0–5 Helmatt 
Väggar: Gipsskivor, puts, betong 15–25 Halvmatt 
Dörrar, fönster o dyl.  60–89 Blank 
Lister, smygar o. dyl.  60–89 Blank 

LCS.2 Generell byggplatsmålning 
 Vid målning skall alltid färdig behandling täcka underliggande ytor/kulör. 

LCS.21 Utvändig målning 
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LCS.211 Målning av fasad och fasaddetaljer 

Yta  Material  Måln 

Träytor såsom panel, foder o d Akrylatlatex 66-04412 
Takfot, taksprång o d av trä Akrylatlatex 66-04412 
Stål, stålplåt förzinkad Alkyd  75-29363 
Ståldetaljer övrigt Alkyd  75-29363 

LCS.22 Invändig målning 

LCS.221 Målning av golv, väggar och tak inomhus 

LCS.2212 Målning av väggar, pelare o d inomhus 

Yta  Material  Måln 

Gipsskivor som målas Latex  56-04010SL 
Gipsskivor som vävas Latex  56-04020SL 
Golvlister av trä Alkyd  65-04610 

LCS.2213 Målning av tak, takbalkar o d inomhus 

Yta  Material  Måln 

Gipsskivor som målas Latex  56-04010SL 
Taklister av trä Alkyd  65-04610SL 

LD SKYDDSBELÄGGNING 

LDS SKYDDSBELÄGGNING I HUS 

LDS.11 Förzinkning 
Generellt gäller att allt stål skall vara varmförzinkat utomhus. 
Stål som inte varmförzinkats skall före montering renskrapas från rost och olja 
och därefter rostskyddsmålas. 

M SKIKT AV BELÄGGNINGS- OCH BEKLÄDNADSVAROR I HUS 
Innan beläggning skall verifieras att den relativa fuktigheten i underlaget 
understiger av respektive tillverkare angivet gränsvärde. Mätning utförs enligt 
föreskrift under YSC.1. 
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MB BELÄGGNINGAR OCH BEKLÄDNADER AV PLATTOR AV 
NATURSTEN, BETONG, KONSTBETONG, KERAMIK, MOSAIK E 
D 
Slamskikt och svaga ytskikt ska avlägsnas med mekanisk bearbetning på 
undergolv som ska beläggas med golvbeläggningar vilka ska häfta till 
undergolvet. 

MBE BELÄGGNINGAR OCH BEKLÄDNADER AV KERAMISKA 
PLATTOR 

Våtrum 

För tätskikts- och plattsättningsarbeten i våtrum gäller BBV 15:1 
Byggkeramikrådets branschregler för våtrum. Leverantörernas anvisningar för 
svenska marknaden skall alltid följas. 

Indelning i våtzoner 

Våtzon 1 
Väggar vid badkar/dusch och väggytor minst en meter 
utanför dessa samt våtrummets hela golvyta, se figur nedan. När badkar/ 
duschplats på någon sida omges av skärmvägg ända upp till tak, som 
ska plattsättas, ingår väggyta mot bad/ dusch, inkl gavel, i våtzon 1. 
Om del av yttervägg ingår i våtzon 1 ska hela väggen behandlas 
som tillhörande våtzon 1. 
 
Golv samt 10cm väggyta (från golv räknat) i utrymmen med golvbrunnar räknas 
till våtzon 1. 
 
Våtzon 2 
Övriga väggytor. 
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UTFÖRANDEKRAV 

Tätskiktstyper 

VTgF  =  Vattentäta golvsystem av folietyp 
VTvF  =  Vattentäta väggsystem av folietyp 
VTg  =  Övriga godkända tätskiktssystem för golv 
VTv  =  Övriga godkända tätskiktssystem för väggar 

Val av tätskiktssystem 

Våtzon 1, väggar 
Skivkonstruktioner  –  VTvF 
Massivkonstruktioner  –  VTvF eller VTv 
 
Våtzon 1, golv 
Skivkonstruktioner  –  VTgF 
Massivkonstruktioner  –  VTgF eller VTg 
 
Våtzon 2, väggar 
Skivkonstruktioner  –  VTvF eller VTv 
Massivkonstruktioner  –  VTvF eller VTv 
 
Kontrollanten ska ges tillfälle att syna tätskikten innan beläggning. 

MBE.1 Beläggningar av keramiska plattor 
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MBE.12 Beläggningar av keramiska plattor inomhus 

KVALITÉTSKRAV PÅ FÄRDIGA BELÄGGNINGAR 
Enligt tabell AMA 43.DC/1 och tabell AMA 44.BB/1. För golvbeläggningar med 
krav på vattentäthet ska undergolv uppfylla klass A enligt tabell AMA 43.DC/1. 

MBE.121 Golvbeläggningar av keramiska plattor inomhus 

MBE.1212 Vattentäta golvbeläggningar av keramiska plattor inomhus 

MBE.2 Beklädnader av keramiska plattor 

MBE.22 Väggbeklädnader o d av keramiska plattor inomhus 
Om inte annat anges i övriga handlingar ska väggytterhörn, hörn vid fönster- och 
dörrsmygar och andra anslutningar förses med för plattsättning avsedd list. 

TOLERANSER 
Enligt AMA 44.C/1 

MBE.221 Vattenavvisande beklädnader av keramiska plattor inomhus 
Enligt ARK. Där det finns risk för att beklädnaden kommer att utsättas för 
vattenspolning skall väggytor i stället utföras som vattentät beklädnad enligt 
MBE.222. Enligt Byggkeramikrådets branschregler för våtrum, BBV och GVK:s 
branschregler för tätskikt i våtrum, Säkra Våtrum, skall samtliga väggytor i 
våtutrymme utföras med vattentät beklädnad. 

MBE.222 Vattentäta beklädnader av keramiska plattor inomhus 
Materialval enl. ARK. Fastsättning enl. tillverkarens direktiv, underliggande skivor 
fuktisoleras enligt tillverkarens direktiv och anvisning. 

MBE.4 Socklar o d av keramiska plattor 

MF BELÄGGNINGAR AV TEXTIL, KORK, LINOLEUM, GUMMI, 
PLAST M M OCH TÄTSKIKT AV PLASTMATTA 
Underlaget ska ha en ytjämnhet minst motsvarande stålglättad betong. 

TOLERANSER 
Enligt tabell AMA 44.BB/1 samt tabell AMA 01.SH/1. 



  Byggnadsbeskrivning 
Projektnamn: Daghemmet vikingen 2   

Projekt nr: 2484  Ansvarig: Tommy Saarinen 

Datum: 28-06-2024  Status: Förfrågningsshandling 

|Kod                  |Rubrik  

 

BYGGKONTROLL AB 
Klintvägen 14C 11    Sida 38 av 50 
AX-22100 Mariehamn, Åland            Tel: +358 18 13900 Fo nr: 2191017-7 

MFK BELÄGGNINGAR AV MATTA ELLER PLATTOR AV PLAST OCH 
TÄTSKIKT AV PLASTMATTA 

MFK.1 Beläggningar av matta eller plattor av plast utan krav på 
vattentäthet 
Alla mattor ska hellimmas och svetsas med fog i kulör som matta. 
Mattillverkarens läggningsanvisningar ska följas i övrigt. 

MHJ BELÄGGNINGAR AV GOLVAVJÄMNINGSMASSA 
Kaseinhaltig avjämningsmassa får inte användas. 
Avjämningsmassor får inte utsättas för förhöjd temperatur från golvvärmesystem 
förrän avjämningsskiktet har härdat. 

UTFÖRANDEKRAV 
Underlaget skall vara rent och jämnt samt ha för ändamålet tillräckligt hållfast yta. 
Fläckar eller ytor som ej uppfyller kraven på vidhäftning (Exempel: färg, olja, 
damm och cementhud) skall tas bort från underlaget. Det dammsugna underlaget 
primas enligt tillverkarens anvisningar. Underlagets temperatur får inte understiga 
+10 °C. Härdningstid och uttorkningstid är starkt temperaturberoende och bör 
ligga på +20 °C och 50% RF. 

TOLERANSER 
Planhetstoleranser enligt AMA 43.DC/1. 

MHJ.1 Beläggningar av golvavjämningsmassa som underlag för 
beläggning 

MHJ.11 Beläggningar av avjämningsmassa för avjämning av underlag 
för beläggning 
Branschrekommendationer i Golvbranschens Riksorganisation, GBR ska följas i 
tillämpliga delar. Leverantörens anvisningar gäller dock före dessa 
rekommendationer. 

KONTROLL PÅ ARBETSPLATSEN 
Massans vatteninblandning och konsistens skall kontrolleras genom flytprov 
innan läggning av materialet. Bestämning av ytdraghållfastheten ska göras enligt 
GBR branschstandard för bestämning av ytdraghållfasthet samt ytjämnheten på 
2 meters mätlängd ska bestämmas enligt anvisning i aktuell AMA Hus innan 
mattläggning. Vid normaltorkande avjämningsmassa ska även mätning av 
relativa fuktigheten enligt GBR branschstandard utföras innan installation av 
ytskiktet 
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TOLERANSER 
Förutsatt att inga andra krav ställs av leverantören för ytmaterial gäller följande 
minimikrav: 
 
Krav på ytdraghållfasthet: 

• 0,5 MPa (Exempel: Viss textilmatta, PVC, linoleum, klinker)  

• 1,0 MPa (Exempel: Gummi)  

• 1,5 MPa (Exempel: Direktlimmat trä, Polyolefin) 
 
Krav på ytjämnhet: 

• Normala krav (Exempel: matta, klinker) ± 5 mm 

• Förhöjda krav (Exempel: parkett i skivformat) ± 3 mm 

• Särskilda krav (Exempel: stora klinkerplattor och trägolv med långa tiljor) 
± 0,2 mm 

 
Krav på relativa fuktigheten vid användning av min 5 mm lågalkalisk 
avjämningsmassa: 

• Klinker <95% 

• Mattläggning <85% 

• Tätskikt <85% 

• Löslagd parkett på åldersbeständig plastfolie <90% 

• Direktlimmat trä (Exempel: Parkett, laminat) <60%1 

MHJ.12 Beläggningar av golvavjämningsmassa för uppbyggnad av fall 

N KOMPLETTERINGAR AV SAKVAROR M M 

Infästning 

Skjutspik får inte användas i sådana konstruktioner där genomskjutning riskeras. 

Drevning/diktning 

Diktning med fogskum bör undvikas. Fogskum hindrar möjligheten till justering av 
karmens infästning och försvårar demontering av karmen och separering av 
material.  

NS KOMPLETTERINGAR AV SAKVAROR M M I HUS 

NSC KOMPLETTERINGAR TILL VÄGGÖPPNINGAR M M 

MÄRKNING 
Alla ingående produkter ska vara CE-märkta. 

 
1 Vid användning av vissa parkettlim kan RF-nivån <85% tillämpas. 



  Byggnadsbeskrivning 
Projektnamn: Daghemmet vikingen 2   

Projekt nr: 2484  Ansvarig: Tommy Saarinen 

Datum: 28-06-2024  Status: Förfrågningsshandling 

|Kod                  |Rubrik  

 

BYGGKONTROLL AB 
Klintvägen 14C 11    Sida 40 av 50 
AX-22100 Mariehamn, Åland            Tel: +358 18 13900 Fo nr: 2191017-7 

LARMGIVARE, ELLÅS M M 
Enligt EL-handlingarna. 

NSC.1 Fönster, fönsterdörrar, fönsterpartier, väggpartier o d 
Om inget annat anges i handlingarna ska fönster placeras i ytterväggens varma 
del. 

NSC.11 Fönster och fönsterdörrar 

NSC.112 Fönster och fönsterdörrar av trä 

NSC.12 Fönsterpartier 

NSC.2 Dörrar, dörrpartier, portar, väggluckor o d 
Trösklar till våtutrymmen ska vara så utförda att de medger att golvets vattentäta 
skikt kan dras upp 15 mm utefter tröskel. 

NSC.21 Ytterdörrar 

Drevning/diktning 

Karm ska diktas. 
 
Diktning av karmar i ytterväggar ska på insidan utföras med utrymme för 
ångspärr och på utsidan med en 10–20 mm djup luftspalt mot list eller annan 
regntätning. Spalt avsedd för luftning och dränering får inte fyllas med 
diktningsmaterial.  
 
Diktning ska även utföras mellan tröskel och golv. 

TOLERANSER 
Ytterdörr ska monteras i lod så att öppet dörrblad i varje läge behåller sin 
position. 

NSC.22 Innerdörrar 
Samtliga innerdörrar ska diktas. 

TOLERANSER 
Innerdörr ska monteras i lod så att öppet dörrblad i varje läge behåller sin 
position. 
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NSC.222 Innerdörrar av trä 

NSC.7 Kompletteringar till fönster, dörrar, grindar, rörliga väggar m m 

NSC.71 Smyginklädnader och listverk för fönster, dörrar e d 

NSC.712 Listverk för fönster, dörrar e d 

NSC.7122 Listverk av trä för fönster, dörrar e d 

NSC.71221 Smyglister av trä för fönster, dörrar e d 
Om inte annat anges i handlingarna ska i utrymmen där väggar 
målningsbehandlas samtliga invändiga smygar till fönster och dörrar utföras av 
MDF-skiva som målningsbehandlas enligt kapitel LC. I utrymmen som kaklas ska 
smygar kaklas och ytterhörnen förses med för ändamålet avsedd kaklingslist. 

NSC.71222 Foderlister av trä för fönster, dörrar e d 
Om inte annat anges i handlingarna ska i utrymmen där väggar 
målningsbehandlas foderlist av typen 12x43 vid listning av fönster och dörrar 
inomhus utföras, behandling enligt kapitel LC. Samtliga lister ytbehandlas. För 
utrymmen som kaklas, se rubrik NSC.71221. 

NSC.71223 Täcklister av trä för fönster, dörrar e d 

NSC.72 Fönsterbänkar 

NSC.73 Solavskärmningsanordningar, mörkläggningsanordningar o d 
till fönster, dörrar, rörliga väggar e d 

NSF UNDERTAK AV FÖRTILLVERKADE KOMPONENTER 
Enligt undertaksplan och rumsbeskrivningen. 

TOLERANSER 
Enligt tabell AMA 43.E/1. 

NSJ TILLTRÄDES- OCH SKYDDSANORDNINGAR 
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ALLMÄNT 
Utrustning och placering visas på yttertakplan. 
Infästningar genom plåten ska undvikas, om detta ändå måste göras ska dessa 
tätas med fogmassa och med mellanlägg av EPDM-gummi mellan plåt och 
anliggande ytor. 
Alla infästningar utförs med Weland falsfäste för falsade plåttak. 

NSJ.11 Stegar, stegjärn o d av allmänt konstruktionsstål 

NSJ.1111 Stegar för fast vertikal montering utomhus av allmänt 
konstruktionsstål 

NSJ.13 Gångbryggor, skorstensbryggor o d av allmänt 
konstruktionsstål 

NSJ.131 Gångbryggor av allmänt konstruktionsstål 
Gångbryggor av typen Weland ståls takbrygga. Kulör som tak. Placering enl. 
ARK. Längs med hela takbryggornas sträckning monteras Weland Weline 
wiresystem för fallskydd. Stöd för vajern ska vara av typen spårstöd, maximalt 
avstånd 10 m. Fästen till takbryggan av typen Weland falsfäste för falsade 
plåttak, c/c max 1 200 mm.  

NSJ.161 Snörasskydd av allmänt konstruktionsstål 

Snörasskydd 

Weland snörasskydd av typen profildurk med israstapp. Fästen av typen Weland 
integrerade falsfästen för falsade plåttak max c/c 1200 mm. Kulör som tak. 

NSJ.17 Hållare, fästen m m av allmänt konstruktionsstål på tak 

NSK TRAPPOR, RÄCKEN, BALKONGER M M 

NSK.1 Trappor m m 

NSK.11 Trappor av metall 

NSK.3 Räcken, ledstänger o d 
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NSK.31 Räcken 

NSK.311 Trappräcken 

NSK.32 Ledstänger 

NSM TAKLIST, SOCKELLIST, HÖRNLIST M M 

NSM.2 Lister av trä inomhus 

NSM.21 Lister av barrträ 

NSN GALLER 
Samtliga galler i vägg på såväl insida och utsida skall levereras färdigt målade 
från fabrik. 

X INREDNINGAR OCH UTRUSTNINGAR 

XB INREDNINGAR I BOSTÄDER, KONTOR, 
UNDERVISNINGSLOKALER, VÅRDLOKALER, BUTIKSLOKALER 
M M 

XBC TAVELENHETER 

XBC.5 Speglar 
Speglar utan ram ska vara utförda med gradad blank kant. Infästning för speglar i 
våtutrymmen ska tätas i och kring plugg samt i skruvhål i samband med 
infästning. 

Y MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M 

YS MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M I HUS 

YSB MÄRKNING, SKYLTNING M M I HUS 
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YSB.1 Märkning i hus 

Märkning av dörrar ingår i entreprenaden enligt nedan oberoende om det 
framkommer på uppgjorda dörrförteckningar. 
 
Dörrmärkning 

Dörrar förses med rumsnummer och rummets namn enligt planritning. 
 
Dörrar till teknikrum, förråd, ventilationsrum osv. märks med rummets namn enligt 
planritning. Om farliga ämnen, gaser o. dyl. förekommer ska erforderlig märkning 
ingå. 
 
Numret och/eller namnet placeras i dörrens ovankant på samma sida som 
trycket. På de dörrar det ska vara både nummer och namn placeras numret 
överst och namnet under. 
 
Text och nummer skall endast placeras på dörrens entrésida till rummet förutom i 
korridorer där text och nummer placeras på båda sidor om dörren. 
 
Text utförs versaler, typsnitt ARIAL, kulör silver alternativt vitt på mörka dörrar 
och svart på ljusa dörrar. Texthöjd 30mm på lägenhetsdörrar med enbart 
nummer och vid både nummer och namn 30mm höga nummer och 15mm höga 
bokstäver. 
 
Exempel nedan (obs ej i rätt storlek): 
 

 

YSB.2 Skyltning i hus 
Byggherrens konsult upprättar brandutrymningsplaner, vilka av entreprenören 
kopieras i färg och monteras i ram av matt aluminium, storlek A3.  
 
Varningsskylt angående risk för att taket kan vara halt ska monteras i anslutning 
till uppstigningsanordning till yttertak. 
 
Genomlysta utrymningsskyltar enligt EL. 

YSC KONTROLL OCH INJUSTERING M M I HUS 

Omfattning, provning 

Provning utförs enligt omfattning given av respektive projektörer, men 
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funktionsprov skall alltid utföras för installerade apparater, maskiner och 
aggregat. 

Utförande, provning 

Kontrollant skall ges tillfälle att närvara vid provningar. 

YSC.1 Kontroll i hus 

YSC.11 Kontroll av täthet 

YSC.111 Kontroll av lufttäthet 
Luftläckage genom golv, tak och väggar får ej överstiga 0,50 l/s per m² vid ett 
över-, undertryck på ±50 Pa. Täthetskravet skall utföras vid två tillfällen, en gång 
under produktion när möjlighet finns att på ett enkelt sätt åtgärda eventuella 
läckage samt slutligen i samband med samordnad funktionskontroll.  
 
Råd och anvisningar enligt Bygga L skall följas vid täthetsprovningen. 
 
Det åligger BE att utföra och redovisa ett godkänt provningsprotokoll inför 
slutbesiktning. 

YSC.113 Kontroll av vattentäthet 

MÅLADE VÄGGYTOR 
Målningssystemet ska vara godkänt och provat enligt branschregler från 
Måleribranschens våtrumskontroll, MVK. 
 
Vid utförande av vattentät målning i våtrum ska arbetet dokumenteras genom 
egenkontroll.  

TÄTSKIKT UNDER YTSKIKT 
Tätskikt tillsammans med fästmassa och kakel- eller klinkerplattor ska vara 
provade och godkända enligt branschregler från Byggkeramikrådet, BKR, eller 
Golvbranschens våtrumskontroll, GVK.  
 
Utfört arbete med tätskikt och plattsättning enligt tillverkarens 
monteringsanvisning ska dokumenteras genom egenkontroll. 

YSC.12 Kontroll av fukt 

YSC.121 Kontroll av relativ fuktighet (RF) 
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Innan beläggning och beklädnad av betongytor får ske ska verifieras att den 
relativa fuktigheten (RF) inte överskrider de värden som anges av tillverkaren av 
ovanliggande material. Minsta antal mätpunkter enl. bild nedan. 
 

 
Bild 1. Minsta antal mätpunkter. 

 

MÄTRESULTAT 
Mätresultat, mätvärden korrigerade till 20 °C och ökade med fuktmätningens 
osäkerhet, jämförs med högsta tillåtna relativ fuktighet (RF) för aktuell 
beläggningsvara, tätskikt, fästmedel, spackelmassa och dylikt. Mätosäkerhet vid 
mätning i borrhål är ±3 procentenheter i RF. 

Mätrapport 

Mätrapport ska innehålla uppgift om 
- Namn och adress på den som utfört mätningen 
- Rapportnummer 
- Namn och adress på den som begärt mätningen 
- Mätningens syfte 
- Val av mätplatser 
- Beskrivning av mätobjektet. Adress, våningsplan, rumsbeteckning, 

mätpunkternas läge, mätdjup med mera 
- Uppgifter om byggkonstruktionen, till exempel tjocklek hos bjälklaget eller 

bottenplattan, kvarsittande form, ingjutna golvvärmerör med mera 
- Uppgifter om ingående material 
- Tidpunkt då provbitar togs ut respektive hål borrades 
- Tidpunkt då givare monterades och tidpunkt då avläsningen utfördes 
- Mätutrustning som använts, kalibreringssätt och tidpunkt för senaste 

kalibrering 
- Mätmetod 
- Eventuella avvikelser från metoden 
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- Samtliga mätvärden samt föreskrivna maxvärden 
- Betongens temperatur vid mättidpunkten 
- Registrerade lufttemperaturer under tid mätning i borrhål pågår 
- Osäkerhet i fuktmätningars mätvärden och hur dessa har bestämts 
- Samtliga mätresultat (mätvärden korrigerade till 20 °C och ökade med 

fuktmätningens osäkerhet). 
 
Mätrapport ska vara försedd med datum och underskrift. 

YSC.122 Kontroll av fuktkvot och ytfuktkvot 
Omfattning av mätning bestäms i samråd med byggherren. Vid inbyggnad får 
ytfuktkvoten vara högst 18 procent. Vid ytbehandling får ytfuktkvoten vara högst 
16 procent om inte annat separat avtalats. 

Mätrapport 

Mätrapporten ska innehålla uppgift om 
- Namn och kontaktuppgifter till den som utfört mätningen 
- Var mätningen är utförd, adress, byggnad, lokalisering av mätpunkt 
- När kontroll mot kalibreringsblock utförts 
- Vilket fabrikat och modell av mätinstrument som använts 
- Fuktkvotsmätning enligt SS-EN 13183-2 eller kontroll av målfuktkvot och 

ytfuktkvot 
- Tidpunkt när mätningen utfördes 
- Avläst fuktkvot och temperatur 
- Avvikelse från tillåtet resultat 
- Temperaturkompenserad fuktkvot. 
 
Mätrapport ska vara försedd med datum och underskrift 

YSC.16 Kontroll av målning 
Besiktning av måleriarbeten utförs enligt handledningen Besiktning av 
måleriarbeten inom- och utomhus. 

YSC.3 Kontrollmätning i hus 

YSD IDRIFTSÄTTNING AV HUS 

YSD.1 Information till drift- och underhållspersonal för hus 
Entreprenören skall informera beställarens drifts- och underhållspersonal om 
funktionssätt samt drift och underhåll av i entreprenaden ingående ytskikt, 
öppningskompletteringar, apparater, maskiner o d samt ytbehandlingar och 
utrustningar. Informationen skall vara såväl teoretisk som praktisk.  
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Information till personal, genomgång på platsen, utförs med för anläggningen, av 
entreprenören, upprättade förvaltningsinstruktioner som grund.  

Genomgång på platsen.  

Denna sker vid ett tillfälle, för driftpersonal vid entreprenadens färdigställande 
innan anläggningen tages i bruk. Beräknad tidsåtgång 2 timmar. 
Informationsmaterial till personalgenomgången av de olika anläggningsdelarna 
eller till större bruksföremål skall före den praktiska och teoretiska genomgången 
överlämnas till beställaren i tre (3) omgångar. Omgångar skall även insättas i 
pärm för driftinstruktioner enligt YSK.6. 

YSK TEKNISK DOKUMENTATION FÖR HUS 

YSK.3 Relationshandlingar för hus 
Respektive konsult utför slutgiltiga relationshandlingar som inritas på CAD-
underlag som arkitekten samt respektive projektör tillhandahåller. Vid behov skall 
entreprenörerna bistå med ytterligare upplysningar så att underlagsmaterialet blir 
komplett och tillförlitligt.  

YSK.31 Underlag för relationshandlingar för hus 
 Varje entreprenör åligger att under byggnadstiden fortlöpande införa på ritning 
ändringar som inte är införda på konsulternas reviderade ritningar. Särskild 
uppmärksamhet bör fästas vid anteckningar beträffande byggnadsdelar som blir 
inbyggda/nergrävda. Allt underlag för uppgörande av relationshandlingar skall 
vara byggherrens representant tillhanda senast två veckor före slutsyn. 

YSK.32 Upprättade relationshandlingar för hus 
Slutliga relationshandlingar renritas av byggherrens konsult och skall förses med 
texten RELATIONSHANDLING och datum. 
Entreprenören bekostar kopiering av tre omgångar relationshandlingar som skall 
vara insatta i pärmar och överlämnas till byggherren. Närmare föreskrifter om vad 
underlagsmaterialet skall innehålla föreskrivs i varje enskild 
byggnadsbeskrivning. 
 
Relationshandlingar skall levereras senast 1 vecka före 
slutbesiktning/mottagningsbesiktning. 

YSK.6 Driftinstruktioner för hus  

Dokumentpärmar 

Varje entreprenör ska i dokumentpärmar sammanställa teknisk information, 
skötselprogram och kontaktpersoner över apparater och systemanläggningar.  
Pärmen skall innehålla uppgifter över projektörer och entreprenörer med 
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personuppgifter, innehålla beskrivningar, broschyrer, faktablad, scheman, 
mätningsprotokoll, underhållsbeskrivningar, servicehandböcker, och övrig för 
underhåll och funktionerande ventilation nödvändig information. Målningens pärm 
innehåller uppgifter om projektör och entreprenör med personuppgifter, 
målningsbeskrivning med färgsättning samt mattförteckning med 
underhållsdirektiv. Tre identiska omgångar av pärmarna skall uppgöras som 
överlämnas till byggherren snarast efter färdigställande av byggnadsprojektet. 
Utöver det skall vid varje apparat finnas ett CE-intyg.  

YSK.7 Underhållsinstruktioner för hus 
Uppgifter om underhållskrav för använda golvmaterial, reservdelsförteckning över 
delar som är lämpliga att byta ut av underhållspersonal.  
Dessa uppgifter infogas i dokumentpärmarna enligt YSK.6. 

Z DIVERSE TÄTNINGAR, KOMPLETTERINGAR, INFÄSTNINGAR O 
D 

ZS DIVERSE TÄTNINGAR, KOMPLETTERINGAR, INFÄSTNINGAR O 
D I HUS 

ZSB TÄTNING AV FOGAR I HUS 

ZSB.1 Tätningar av rörelsefogar m m i hus 

ZSB.11 Tätning med fogmassa 
I våtutrymmen med beläggningar och beklädnader av kakel, klinker och dylikt 
används mögelresistent silikonbaserad fogmassa. 

ZSB.12 Tätning med foglist 

ZSB.13 Tätning av fogar med fogband 

ZSC TÄTNING AV GENOMFÖRINGAR I HUS 

ZSD KOMPLETTERINGAR AV NÄT, TRÅD M M I HUS 
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ZSD.1 Kompletteringar av nät i hus 

ZSD.11 Insektsnät i ventilationsöppningar 
Oavsett om det framgår på ritning eller ej ska insektsnät monteras i luftspalt i 
takfot. Musband sätts bakom fasadpanel i luftspaltens nedre del. Vid ventilerade 
öppningar ovan dörrar och fönster sätts musband även där. 

ZSE FÄSTDON I HUS 

MATERIAL 
Vid infästning av färgade produkter skall alltid samma kulör användas på 
spik/skruv. I övrigt skall tillverkarens föreskrifter följas. 

Spik 

Vid spikning utomhus eller där korrosionsrisk föreligger skall galvaniserade 
produkter användas. 

Skruv 

Vid skruvning utomhus eller där korrosionsrisk föreligger skall galvaniserade 
produkter användas. 

UTFÖRANDEKRAV 

Spik- och skruvförband 

Spikning ska utföras med rätt indrivningsdjup utan att deformera virkets fibrer. 
 
Maskinbandad skruv inte får ge upphov till bandrester under skruvskallen efter 
färdigt montage. 
 
Borrande skruvar ska monteras med skruvdragare med djupanslag och varvtal 
anpassat till underlagets tjocklek och hårdhet. Borrande skruvar ska inte 
användas i underlag av rostfritt stål, gängpressade skruvar används till detta. 
 
Gängpressande skruvar kräver förborrning. Håldiameter ska anpassas till 
underlagets tjocklek och hårdhet. Om underlaget är okänt utförs provning för att 
inte överdragning respektive skruvbrott ska inträffa. 
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BYGGKONTROLL AB 

1 ALLMÄNT 

1.1 Byggherre och projektörer 

Se AF-delen. 

1.1 Lagstiftning 

All lagstiftning gällande säkerhet och arbetsskydd för byggarbeten skall följas. För 
detta projekt framhålls särskilt följande: 

- Statsrådets förordning om säkerheten vid byggarbeten (205/2009) 
- Statsrådets förordning om säker användning och besiktning av arbetsutrustning 

(403/2008) 
- Arbetsskyddslagen (738/2002) 
- Arbetsministeriets beslut om personalutrymmen på byggarbetsplatser 

(977/1994) 

1.2 Kort beskrivning av projektet 

Entreprenaden berör nybyggnad av daghem med 2 avdelningar som kopplas ihop 
med befintlig byggnad, projektet är planerat att utföras 2024–2025. Därtill kommer 
gårdsmiljön att planeras. 

1.3 Byggherrens säkerhetsdokument 

Enligt Statsrådets förordning om säkerheten vid byggarbeten 205/2009 (SRf 
205/2009) ankommer det på byggherren att utarbeta ett säkerhetsdokument för 
planeringen och beredningen av byggarbetet. Detta säkerhetsdokument grundar 
sig på ovanstående förordning och har upprättats av Byggkontroll Ab på 
byggherrens beställning. 

Enligt SRf 205/2009 skall byggherren vid projekteringen av ett byggprojekt se till att 
utförandet av byggnadsarbetet beaktas i den arkitektoniska och tekniska 
planeringen, så att arbetet kan utföras säkert och utan att arbetstagarnas hälsa 
äventyras. 

Statsrådets förordning om säkerheten vid byggarbeten (205/2009) skall alltid följas 
vid oklarheter. 

Byggherren övertar genom detta eller andra dokument inga av de skyldigheter som 
ankommer på den som i huvudsak genomför byggprojektet, nedan nämnd 
”Huvudentreprenören”. Säkerhetsåtgärder som definieras i byggprojektets övriga 
dokument inskränks eller utesluts ej genom detta dokument. 

Innehållet i säkerhetsdokumentet ska beaktas vid anbudsberäkningen samt vid 
planeringen och genomföringen av byggprojektet. 
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1.4 Uppdatering av säkerhetsdokumentet 

Säkerhetsdokumentet upprättas under byggprojektets planeringsskede. Då 
entreprenadavtal ingåtts med huvudentreprenören utarbetar denne skriftliga 
säkerhetsplaner för arbetsplatsen enligt 10 § SRf 205/2009. 

Under byggprocessen utför beställarens anlitade säkerhetskoordinator 
kontinuerliga säkerhetsgranskningar jämte riskbedömningar för att säkerställa 
säkerheten på byggarbetsplatsen. Dessa granskningar fråntar inte entreprenören 
sitt ansvar om egenkontroller. 

Om entreprenör upptäcker brister i säkerhetsdokumentet eller andra 
angelägenheter som yrkar på en uppdatering av säkerhetsdokumentet är denne 
skyldig att skriftligen meddela byggherren om detta. 

Ändringar i säkerhetsdokumentet eller behov därav tas upp på arbetsplatsmötena. 

2 SÄKERHETSDOKUMENTET 

Detta dokument utgör inte en förteckning över allmänna risker vid byggande. 
Entreprenören ska förbereda sig på normala risker vid byggande samt beakta dessa 
vid planering och genomförande av arbetet. 

Särskilda risker i byggprojektet har i dokumentet indelats på följande sätt: 

- Byggprojektets särdrag 
- Byggprojektets karaktär 
- Byggprojektets omständigheter 
- Riskkartläggning för detta projekt 

2.2 Byggprojektets särdrag 

Projektet är i landskapets mått litet till medelstort och kompetensen att genomföra 
det finns lokalt hos flertalet entreprenörer. Projektet kommer att sysselsätta 
entreprenörer inom de flesta discipliner förekommande inom byggbranschen. 

2.3 Byggprojektets karaktär 

Byggnadsarbeten kommer att pågå under samtliga av årets kvartal, vilket innebär 
att det i vissa arbetsskeden kommer att finnas utmaningar i vädrets påverkan. 
Arbeten på platsen kommer i huvudsak att utföras under normala arbetstider. 
Respektive disciplin kommer att utföra sina arbeten parallellt med varandra, varför 
stora krav ställs på samordningen av arbetsplatsen, vilket åläggs 
huvudentreprenören. Entreprenadgränser märks ut på ritning. Byggherren kommer 
åtminstone att vara representerad av kontrollanter för respektive disciplin. 

2.4 Byggprojektets omständigheter 

Byggarbetsplatsen är belägen invid till befintligt samlingshus/daghem och har väg 
till befintlig daghem i anslutning till byggarbetsplatsen som kommer att utnyttjas 
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för daglig drift. Då det är daghemsbarn i anslutning till byggarbetsplatsen skall 
särskild vikt läggas vid avgränsning av byggområdet. 

Huvudentreprenören ombesörjer palcering av baracker, materialupplag osv. och 
ska innan arbetena inleds presentera en plan för detta till byggherren. 
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2.4 Riskkartläggning för detta projekt 

 Möjlig förekomst 

Markarbeten Ja Nej Klarläggs senare 

Djupa och smala schakt (risk för ras) ☐ ☒ ☐ 

Arbete som innebär risk för att begravas under jordmassor eller 
sjunka ner i lös mark 

☐ ☒ ☐ 

Provisoriska stödväggar ☐ ☒ ☐ 

Schakt i närheten av trafik ☒ ☐ ☐ 

Sprängningsarbeten (buller, vibrationer) ☐ ☒ ☐ 

Pålningsarbeten (buller, vibrationer) ☐ ☒ ☐ 

Sättningar i byggnader på grund av markarbeten ☒ ☐ ☐ 

Väderförhållanden (tjällossning, regn, storm, is) ☒ ☐ ☐ 

    

Arbeten på höga höjder    

Stöd och provisoriska ställningar (montage och rivning) ☒ ☐ ☐ 

Krävande och höga personlyft ☐ ☒ ☐ 

Arbeten hängande i rep ☐ ☒ ☐ 

Brister i fallskydd ☒ ☐ ☐ 

Fallande föremål ☒ ☐ ☐ 

Vindlast, väderförhållanden ☒ ☐ ☐ 

    

Elarbeten    

Arbeten vid spänningsförande delar ☒ ☐ ☐ 

Elektrifiering av arbetsplatsen ☒ ☐ ☐ 

Defekta elektriska maskiner och utrustning ☒ ☐ ☐ 

Rivning och demontering av befintligt elmaterial ☒ ☐ ☐ 

    

VVS-Arbeten    

Arbete i brunnar, tunnlar samt anläggningsarbete under jord ☐ ☒ ☐ 

Arbete med trycksatta system ☒ ☐ ☐ 

Montering av tunga apparater ☒ ☐ ☐ 

Demontering av tunga apparater ☒ ☐ ☐ 

    

Lyft    

Lyft i närheten av vägtrafik ☒ ☐ ☐ 

Tapp av last eller att last går isär ☒ ☐ ☐ 
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Lyft av stora eller tunga föremål ☒ ☐ ☐ 

Lyft med två lyftkranar ☒ ☐ ☐ 

Personlyft ☐ ☒ ☐ 

Ogynnsamma väderleksförhållanden vid lyft ☒ ☐ ☐ 

Personer under hängande last ☒ ☐ ☐ 

    

Rivningsarbeten    

Störande av andra verksamheter (ljud, buller, vibrationer, 
damm) 

☒ ☐ ☐ 

Rivningsarbetets ordningsföljd felaktig ☐ ☒ ☐ 

Rivning av bärande konstruktioner ☐ ☒ ☐ 

Rivning av övriga krävande konstruktioner (höga/stora/tunga 
konstruktioner, konstruktioner under mark) 

☐ ☒ ☐ 

Rivning av skadade konstruktioner och konstruktioner i dåligt 
skick 

☐ ☒ ☐ 

Rivning av eldfängda konstruktioner ☐ ☒ ☐ 

Rör, ledningar eller container som ska rivas ☒ ☐ ☐ 

Övriga farliga och problematiska material som ska rivas (mögel, 
asbest, kreosot, isoleringspartiklar) 

☐ ☒ ☐ 

Provisorisk stöttning av delvis rivna konstruktioner ☐ ☒ ☐ 

Förflyttning av rivningsspill, mellanförvaring (bärighet, damm) ☒ ☐ ☐ 

Nedbrytning och kollaps av konstruktioner under 
rivningsarbetet 

☐ ☒ ☐ 

Risk för fall (arbetare, konstruktioner) ☒ ☐ ☐ 

Skador som rivningsmaskiner kan medföra ☐ ☒ ☐ 

    

Övriga risker    

Blockerade utrymningsvägar ☐ ☒ ☐ 

Föråldrade första-hjälpen-utrustningar, 
brandsläckningsutrustning osv. 

☒ ☐ ☐ 

Damm ☒ ☐ ☐ 

Buller ☒ ☐ ☐ 

Strålning ☐ ☒ ☐ 

Syrebrist ☐ ☒ ☐ 

Hälsovådliga material (impregnerat virke, asbest, kreosot) ☐ ☒ ☐ 

Hetta, köld, drag ☒ ☐ ☐ 

Heta arbeten ☒ ☐ ☐ 

Bristfällig belysning, bländning ☒ ☐ ☐ 

Arbeten vid trafikerade vägar ☒ ☐ ☐ 
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Vibrationer ☐ ☒ ☐ 

Explosionsrisk ☐ ☒ ☐ 

Gifter, frätande material ☐ ☒ ☐ 

Arbete i trånga utrymmen ☒ ☐ ☐ 

Luftföroreningar (avgaser, aerosoler, virus, mögel, mikrober) ☒ ☐ ☐ 

Oordning på arbetsplatsen ☒ ☐ ☐ 

Överbelastning av konstruktioner ☒ ☐ ☐ 

Lyft med armar över axelhöjd ☒ ☐ ☐ 

Arbeten med isoleringsmaterial ☒ ☐ ☐ 

Utomstående kommer in på arbetsplatsen ☒ ☐ ☐ 
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3 SÄKERHETSBESTÄMMELSER 

Byggherren har rätt att komma med nya säkerhetsanvisningar under 
byggprojektets gång samt att komplettera eller ändra säkerhetsbestämmelserna. 

3.1 Byggherrens mål med arbetssäkerheten 

Byggherrens mål är att arbetena på platsen utförs på ett säkert sätt så att de som 
vistas i arbetsplatsens influensområde inte utsätts för fara eller olägenheter. 

3.2 Säkerhetsledarskap 

Byggnadsentreprenören är den som i huvudsak genomför entreprenaden och 
ansvarar för alla arbetarskyddsåligganden och skyldigheter som hör till den 
huvudsakliga genomföraren i enlighet med SRf 205/2009. 

Byggnadsentreprenören sköter om den allmänna ledningen av, ser till att allmän 
ordning hålls samt samordnar informationen mellan de olika parterna på 
arbetsplatsen. Entreprenören utser en ansvarig person, samt en ställföreträdare för 
denne, som tillser ovan nämnda uppgifter. Varje annan entreprenör utser en 
ansvarig person för ledning och övervakning av det arbete denne låter utföra. 

Huvudentreprenörens ansvarige person ska medverka vid byggherrens 
säkerhetsgranskningar på byggarbetsplatsen. 

3.3 Huvudentreprenörens skyldigheter 

Huvudentreprenören: 

- Ska innan arbetet påbörjas lämna in en förhandsanmälan till 
arbetarskyddsmyndigheten. Anmälan lämnas även till byggherren samt sätts 
upp väl synlig på arbetsplatsen. 

- Ska upprätta, verkställa och uppdatera de åtgärder som föranleds av den 
planering som fordras enligt 10 och 11 §§ SRf 205/2009. 

- Ska arbeta förebyggande med risker och olägenheter i de planer som refereras 
till ovan. 

- Ansvarar för samordningen och fördelningen av underentreprenörers och 
egenföretagares säkerhet och hälsa vid informering om eventuella faror. 

- Ska informera byggherren om förändringar beträffande arbetena, 
arbetsmomenten och förhållanden om arbetet inte kan utföras enligt 
byggherrens planer. 

- Ansvarar för att egen personal såväl som underentreprenörer och 
egenföretagare på arbetsplatsen fått en introduktion i byggnadsplatsens 
säkerhetsbestämmelser. 

- Ska beakta byggherrens säkerhetsdokument och påpeka nödvändiga ändringar. 
- Ska utse en ansvarig person för den allmänna ledningen av arbetsplatsen. 
- Ansvarar för samordning av olika entreprenörers arbeten. 
- Ansvarar för organisering och samordning av arbetarskyddet på arbetsplatsen. 
- Skall ha kännedom om vilka arbetstagare och egenföretagare som arbetar på 

byggarbetsplatsen samt se till att alla har giltigt personkort. 
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3.4 Planerarens skyldigheter 

Byggherren förutsätter att den som planerar arbetet sörjer för att förebyggande av 
risker och olägenheter beaktas i planeringen och samordningen av arbetet samt att 
säkerhet och hälsa beaktas vid genomförandet av arbetet. 

3.5 Entreprenörernas och egenföretagarnas säkerhetsskyldigheter  

Varje entreprenör är skyldig att bekanta sig med säkerhetsbestämmelserna och 
delta i arbetsplatsmöten, introduktioner, informationsmöten och andra 
förfaranden rörande arbetsplatsens säkerhet som hålls av byggherren eller 
huvudentreprenören. 

Varje entreprenör på byggarbetsplatsen är skyldig att följa de direktiv gällande 
säkerheten som huvudentreprenören och byggherren ger. 

Det ankommer på varje entreprenör att bedöma den risk dennes arbete medför 
samt informera huvudentreprenörens ansvarsperson därom. Denna information 
ska ges i god tid så att nödvändiga säkerhetsåtgärder kan vidtas. 

Varje entreprenör tillser att deras arbete inte orsakar fara för andra som rör sig på 
arbetsplatsen samt att deras maskiner, apparater, material, kemikalier och 
arbetsmetoder är säkra. Huvudentreprenören har rätt att kontrollera att skicket 
och säkerheten hos dessa överensstämmer med säkerhetsbestämmelserna. 

Om en entreprenör upptäcker faktorer som kan påverka den allmänna säkerheten 
på byggarbetsplatsen är denne skyldig att förmedla uppgifterna till 
huvudentreprenören. Entreprenören är likaså skyldig att förmedla de 
säkerhetsanvisningar som ges av huvudentreprenören till sina arbetstagare och 
underentreprenörer samt övervaka att de följs.  

Varje entreprenör ansvarar i första hand för sina egna arbetstagares säkerhet. 

3.6 Säkerhetsinformation och introduktion 

Innan arbetet inleds ska huvudentreprenören introducera den egna personalen, 
underentreprenörers eller andra egenföretagares personal samt besökare på 
byggarbetsplatsen om arbetsplatsens säkerhetsanvisningar. Alla arbetare på 
platsen ska känna till de risker och olägenhetsfaktorer som finns på arbetsplatsen 
samt ha tillräcklig information om hur arbetet utförs på ett säkert sätt. 

Efter introduktionen ska alla arbetare på arbetsplatsen känna till vilka som ansvarar 
för arbetssäkerheten på arbetsplatsen, plats för första hjälpen- och 
brandsläckningsutrustning samt vilka förfaranden som gäller vid olyckor, tillbud och 
anmälan om brister. Arbetarna ska även känna till vilken personlig skyddsutrustning 
och redskap som ska användas på arbetsplatsen. 

Vid de arbetsplatsmöten som hålls förs en uppdaterad förteckning över 
ansvarspersonerna på arbetsplatsen samt deras kontaktuppgifter. 
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Om det uppstått allvarliga farosituationer, olyckshändelser eller olycksfall på 
byggarbetsplatsen har byggherren rätt att ordna säkerhetsintroduktioner och -
utbildningar för entreprenörerna samt kräva att huvudentreprenören ska ordna 
säkerhetsutbildning. 

3.7 Behörigheter och kompetens 

På arbetsplatsen ska användas sådan yrkeskunnig arbetsledning och arbetskraft 
som krävs för arbetets art. Huvudentreprenören ansvarar för att tillfällig arbetskraft 
och underentreprenörer uppfyller kraven på yrkeskunnighet och behörighet för att 
ge tillräckliga säkerhetsanvisningar till sina anställda. För moment som kräver 
specialkompetens anlitas branschfolk med god yrkeskunnighet. 

Alla underentreprenörer och egenföretagare ska godkännas av byggherren. 

3.8 Personkort, passertillstånd och behörighetsbevis 

Varje arbetstagare ska ha synligt personkort försett med fotografi. Av kortet ska 
framgå om den anställda är arbetstagare i arbetsavtalsförhållande eller 
egenföretagare. Det personliga skattenummer som registrerats i 
skattenummerregistret och som avses i lagen om skattenummer och 
skattenummerregistret för byggbranschen (1231/2011) ska vara synligt på 
personkortet. Personkortet för en arbetstagare ska dessutom innehålla namnet på 
arbetsgivaren.  

Varje entreprenör sörjer för att de personer som arbetar på byggarbetsplatsen har 
tillbörliga tillstånd och praktisk erfarenhet av el-, svets-, och heta arbeten med mera 
där dylika arbeten utförs. 

Huvudentreprenören är skyldig att föra en uppdaterad förteckning över alla som 
arbetar på byggarbetsplatsen samt vilka andra entreprenörer som godkänts för 
byggarbetsplatsen. 

Huvudentreprenören granskar att personkort och andra behörighetsbevis är i sin 
ordning i samband med introduktionen samt löpande under byggtiden.  

3.9 Planer för arbetssäkerheten på byggarbetsplatsen 

Huvudentreprenören ska utarbeta en plan för användandet av byggarbetsområdet 
enligt 11 § SRf 205/2009. Huvudentreprenören ska även identifiera särskilt 
riskfyllda arbetsmoment och utarbeta planer för dessa enligt 10 § SRf 205/2009. 
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3.10 Besiktningar och granskningar 

Underhållsbesiktningar utförs veckovis enligt 14–16 §§ SRf 205/2009 av den 
ansvariga personen på arbetsplatsen. Övriga entreprenörer ska delta inom sitt 
arbetsområde. Huvudentreprenören ansvarar för ibruktagnings- och 
veckobesiktningar av arbetsställningar, dess tillträdesleder och 
skyddskonstruktioner. Byggherren eller dennes representant ska beredas möjlighet 
att delta i besiktningarna. 

Den som använder en kran eller en annan lyftanordning ska dagligen, samt vid 
behov även vid andra tidpunkter, innan arbetet påbörjas pröva hur anordningen 
fungerar och i synnerhet vid kall eller regnig väderlek genom provdrift förvissa sig 
om att bromsar och säkerhetsanordningar fungerar. Vid användning av mobil- eller 
lastkran ska i synnerhet kranens grund inspekteras. 

Den av byggherren utnämnda representanten, som t.ex. entreprenadens 
övervakare eller säkerhetskoordinatorn har rätt att när som helst hålla 
säkerhetsgranskning på arbetsplatsen. Beställarens representant har rätt att 
bestämma om en tidsfrist inom vilken försummelse gällande säkerheten bör 
åtgärdas. Ifall försummelsen inte åtgärdas inom utsatt tid, kan byggherren avbryta 
arbetena. 

Fel som konstateras vid besiktningar och som kan äventyra säkerheten vid arbetet 
ska avhjälpas omedelbart och alltid innan en maskin, en anordning eller ett redskap 
tas i bruk. 

3.11 Säkerhetsuppföljning och -rapportering 

Vid olyckshändelser, olycksfall och farosituationer meddelas huvudentreprenören 
som tillser att situationen undersöks och vid allvarligare olyckor gör en anmälan till 
regionförvaltningsmyndigheten, byggherren och eventuellt polisen. Även 
säkerhetskoordinatorn ska delges information om händelsen. Inträffade 
olyckshändelser och olycksfall tas upp på arbetsplatsmöten, entreprenörsmöten 
och i arbetarskyddet. Lindriga arbetsolyckor och tillbud informeras enbart om på 
arbetsplatsmötena. 

3.12 Huvudentreprenörens befogenheter 

Huvudentreprenören har rätt att vidta åtgärder för att säkerställa säkerheten vid 
byggarbetet. Byggherren ska meddelas om åtgärderna. 

3.13 Byggherrens och användarens säkerhetskrav 

Byggnadsarbetena kommer att utföras i närhet till områden trafikerade med 
personer och fordon, särskild vikt ska läggas vid att de inte utsätts för skada till följd 
av arbetena. Nolltolerans råder mot allvarliga skador och dödsfall. 
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3.13.1 Distributionsavbrott 

Distributionsavbrott ska utföras så kortvariga som möjligt och samordnas i mån av 
möjlighet så att antalet avbrott minimeras. Berörda parter meddelas om avbrotten 
i god tid. 

3.13.2 Tillfälliga arrangemang 

Vid behov ska person- och fordonstrafik ledas om för att minimera skaderisken. 

3.14 Passagebegränsningar 

Obehöriga ska ej vistas på byggområdet. Entreprenören ska inhägna hela 
byggnadsområdet med arbetsplatsinhägnad. Arbetsplatsinhägnaden skall vara 
intakt under hela byggtiden.  

Varningsskyltar sätts upp i erforderlig utsträckning för projektet. 

3.15 Bruks- och underhållsanvisningar 

Innan byggprojektet avslutas ska huvudentreprenören lämna skriftliga bruks- och 
underhållsanvisningar om upprätthållande, service, underhåll och reparation av 
byggobjektet. Anvisningarna ska innehålla tillräckliga uppgifter om 
arbetssäkerheten och arbetshälsan. 

3.16 Övriga anvisningar 

Rökning får ej ske på arbetsplatsen. 
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4 BYGGHERRENS FÖRFARINGSANVISNINGAR 

4.1 Allmänt 

Förvaring av gas-, gasolflaskor och brännbara vätskor får inte ske inomhus. Alla 
entreprenörer och egenföretagare på arbetsplatsen ansvarar för att 
säkerhetsdatablad för material som är farliga för hälsan finns på arbetsplatsen. 

4.2 Arbetsmetoder 

4.2.1 Asbestarbeten 

Ej aktuellt i detta projekt. 

4.2.2 Rivningsarbeten 

Endast aktuellt vid anslutning av korridor mot befintlig byggnad. 

4.2.3 Lyft- och flyttarbeten 

Vid lyft och flytt beaktas att lyftplatserna är säkra, att lyft- och flyttvägarna är säkra 
och att de områden där risk för att tappa lasten förekommer är avskärmade.  

För svåra lyftarbeten ska vid behov uppgöras en skriftlig lyftarbetsplan. Vid koppling 
och stroppning av last ska särskild omsorg iakttas för förhindrande av att lasten 
rasar och går isär. 

Personer får endast lyftas med en lyftanordning som är tillverkad för detta ändamål. 

Den som utför lyft tillser att lyftutrustningen och redskapen är tydligt märkta med 
största tillåtna last och övriga markeringar som förutsetts för säkra lyft. 

4.2.4 Avfallshantering 

Arbetsplatsen ska hållas städad. Varje entreprenör ansvarar för sitt arbetsområdes 
ordning och för regelbundet avfall till av huvudentreprenören anvisad plats. 
Huvudentreprenören ansvarar för att avfallet regelbundet transporteras bort från 
byggområdet. 

Avfallet sorteras enligt mottagarens anvisningar.  

4.3 Byggarbetets förfarande 

4.3.1 Arbetstida konstruktioner och installationer 

Alla arbetstida konstruktioner och installationer ska vara tillräckligt hållbara, 
motsvara sitt ändamål och uppfylla kraven på arbetssäkerhet. 

Om ingrepp måste göras i konstruktioner som ska bevaras bör byggherren 
konsulteras. 
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4.3.2 Byggredskap, maskiner och anordningar 

Arbetsredskap och maskiner ska vara ändamålsenliga och uppfylla de säkerhetskrav 
som ställs. De skall vara så skyddade att de inte är till fara för dem som använder 
anordningarna eller för andra som uppehåller sig på arbetsplatsen. Maskiner o. dyl. 
som kan förorsaka skada ska omgående tas ur bruk. 

Maskiner som arbetar på väg- och gatuområden samt på andra platser med trafik 
ska skilja sig från fordon i trafiken. Mellan arbetsmaskinerna och trafiken ska finnas 
tillräckliga skyddszoner. 

4.3.3 Användning av lösningsmedelsbaserade färger, lim m.m. 

Varje entreprenör ansvarar för att man följer gällande bestämmelser om skydd av 
arbetstagare och miljö. 

Varje entreprenör uppbevarar säkerhetsdatablad för alla lösningsmedelsbaserade 
produkter som används på arbetsplatsen. 

Vid användande av lösningsmedelsbaserade produkter strävas till att minimera 
antalet personer som utsätts. 

4.3.4 Brandskydd 

Byggarbetsplatsen och byggarbetet ska ordnas så att brandrisken förebyggs. Avfall 
och andra för arbetet onödiga byggnadsmaterial och ämnen som kan antändas ska 
avlägsnas. Varje entreprenör är förpliktad att inom sitt område arbeta på ett sådant 
sätt som inte ger upphov till brandrisk. 

Arbetstagare som utför heta arbeten ska ha behörighet för detta. Varje entreprenör 
meddelar huvudentreprenörens arbetsledare vilka personer som innehar denna 
behörighet. Som heta arbeten räknas arbeten som medför uppvärmning eller 
gnistbildning, bland annat svetsning, skärning, lödning, arbete med varmluftspistol 
eller sliprondell. 

Huvudentreprenören ansvarar för den allmänna brandsäkerheten på arbetsplatsen 
och skaffar brandsläckningsutrustning. Den entreprenör som utför heta arbeten 
ansvarar för brandskyddet vid arbetsstationen samt anskaffning av 
handbrandsläckare.  

Brandskyddsutrustningen skall vara funktionsduglig och ha underhållits och 
granskats på behörigt sätt. 

4.3.5 Dammspridning 

Spridning av damm utanför arbetsområdet ska förhindras, vid behov med hjälp av 
skyddsväggar. 

Vid arbeten såsom pikning, borrning, slipning m.m. bör särskilt kontrolleras att 
damm är förhindrat att spridas via ventilationsanläggningen. 
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Varje entreprenör sörjer för tillräcklig städning efter sig med tillbörliga redskap. 

4.3.6 Fallskydd och ställningar 

Huvudentreprenören ska fästa särskild vikt vid skydd mot fall och byggande av 
räcken. Om arbetet förutsätter att en fallskyddskonstruktion eller 
fallskyddsanordning tillfälligt avlägsnas, ska andra kompenserande 
säkerhetsåtgärder vidtas.  Ställningarnas arbetsplattformar ska förses med räcken 
om fallhöjden är över 2 meter. Skyddsräcken på arbetsplattformen och 
förbindelseleder för att förhindra att arbetstagare faller ska vara försedda med 
över- och mellanledare samt fotlist. Ställningsräcken ska ha fotlist. Räckena ska vara 
minst 1 meter höga. Ledarna ska placeras så att det fria lodräta utrymmet inte 
under någon ledare är större än en halv meter. 

Om byggnadsmaterial eller byggnadsavfall kan falla ned på arbetsställen eller 
förbindelseleder, ska som skydd anordnas ändamålsenliga räcken, stängsel, 
skyddstak eller andra säkerhetsanordningar. 

Ett skyddstak ovanför en genomgångsöppning ska i regel placeras på samma höjd 
som öppningens övre kant, och ska sträcka sig minst 2,5 meter utanför 
konstruktionen samt 0,5 meter på vardera sidan om öppningen. Skyddstakets yttre 
kant ska vid behov vara försedd med en skyddskant. 

Om säkerhetsanordningarna inte är uppsatta på sin plats, ska tillträdet till det 
farliga området förhindras på ett betryggande sätt, vid behov med hjälp av vakt. 

Är det på grund av arbetets art inte möjligt att använda ovan nämnda 
fallskyddsanordningar och konstruktioner, ska de som utför arbetet använda för 
ändamålet lämplig personlig skyddsutrustning i form av en säkerhetssele med lina. 
Linan ska fästas på ett säkert sätt. Avsteg skall motiveras av entreprenören. 

Alla schakt och andra öppningar, i vilka människor eller material löper fara att störta 
ned, ska antingen inhägnas med räcken som har fotlist eller tillslutas med lock. 
Skyddet utförs av den person som gjort öppningen. En entreprenör som använder 
öppningen i sitt installationsarbete får endast ta bort skyddet medan 
installationsarbete pågår och endast i nödvändig utsträckning och denne ansvarar 
för att skyddet återställs när arbetet slutförts eller avbryts. Skyddslocken ska 
märkas ut tydligt, så att de skiljer sig från omgivningen. Skyddslocken ska monteras 
så att de inte kan flytta på sig. Den entreprenör som byggt skyddet ansvarar för att 
skyddet uppfyller säkerhetsbestämmelserna i SRf 205/2009. 

På ställningar används ställningskort, på vilka ställningens största last ska anges och 
utförda besiktningar antecknas. 

4.3.7 Buller och vibrationer 

Arbeten som orsakar buller och vibrationer ska undvikas i mån av möjlighet. Då 
detta inte är möjligt utförs dylika arbeten på så sätt att de inte orsakar fara eller 
olägenhet för de som arbetar på och rör sig i närheten av platsen. 
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4.3.8 Belysning 

Allmän belysning av byggplatsen sköts av huvudentreprenören. På 
byggarbetsplatsen och i synnerhet vid förbindelseleder ska finnas tillräcklig och 
lämplig såväl allmän som lokal belysning. 

4.3.9 Utrymningsvägar 

Utrymningsvägar ska beaktas i arbetsplatsplanerna och vara ändamålsenliga. 
Utrymningsvägarna ska vara fria från byggmaterial och annat bråte. 

4.3.10 Personlig skyddsutrustning 

Bestämmelser i Statsrådets beslut om val och användning av personlig 
skyddsutrustning i arbetet (SRb 1407/93) samt 71 § SRf 205/2009 skall följas. 

Skyddsutrustningsnivå för detta projekt: 

- Skyddsskor med spiktrampskydd och skyddande tåhätta 
- Hjälm – vid behov med innerhuva. Hjälm skall alltid bäras på byggarbetsplatsen. 

Efter riskbedömning får entreprenör ansöka om undantag hos platsledningen. 
Vita hjälmar ska endast användas av arbetsledning och kontrollanter. 

- Reflekterande varselkläder enligt EN 471 klass 2 (0,5 m² fluorescerande yta och 
0,13 m² reflex). Personer som befinner sig på eller vid trafikerad väg ska bära 
varselkläder enligt EN 471 klass 3 (0,8 m² fluorescerande yta och 0,2 m² reflex). 
Vid mörker, dis, dimma eller andra förhållanden med dålig sikt, ska dessutom 
varselbyxa med lågt sittande reflex i lägst klass 2 användas. 

- Knäskydd - Vid golvarbeten och andra motsvarande arbeten 
- Säkerhetssele – Vid behov. Vid användning av säkerhetssele med lina ska 

användas en säkerhetslina med automatisk lininställning, om linans längd 
ständigt måste regleras. 

- Skyddsglasögon - i de arbeten det finns en betydande olycksfallsrisk för ögon. 
- Andningsskydd – Vid arbeten som medför bildande av damm. 
- Öronskydd – Vid behov 

 

Huvudentreprenören ansvarar för att besökare på arbetsplatsen bär hjälm och 
varselklädsel. 

4.3.11 Första hjälpen och räddningsutrustning 

Det ankommer på huvudentreprenören att tillse att det finns tillbörlig första 
hjälpen-utrustning samt person som fått utbildning i första hjälpen på 
byggarbetsplatsen. 

Första hjälpen-utrustningen skall hållas komplett och inte vara föråldrad. 
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4.4 Byggområdet och dess förhållanden 

4.4.1 Avgränsning av byggområdet 

Upplag för material, verktyg, baracker, avfallscontainers och andra områden där 
enbart arbetare inom entreprenaden vistas ska inhägnas. Huvudentreprenören ska 
tillse att fastigheten, dess kringområden och personer i eller i dess närhet inte 
kommer till skada. Alla ställen där någon form av arbete som innefattas av 
entreprenaden pågår är att betrakta som byggområde, om än tillfälligt, och 
utomstående ska förhindras från att komma in i området. Se rubrik 3.13. 

4.4.2 Användning av gatuområden och trafikdirigering 

Räddningsverkets fordon ska alltid ha framkomliga körbanor. Om gatuområden 
behöver användas för byggnadsarbetena ska huvudentreprenören ansöka om 
tillstånd hos berörd myndighet för detta.  

Trafikarrangemang bör planeras så att störningar i trafiken minimeras. 

4.5 El-tekniska föreskrifter 

Bestämmelser om säkerheten vid elarbeten och utförandet av dem finns i 
elsäkerhetslag 410/1996 och utfärdas med stöd av den. 

Kablar och fördelningscentraler ska förhindras från mekanisk åverkan som t.ex. att 
fordon kör över dem eller att någon snubblar i dem genom nödvändiga 
skyddskonstruktioner eller att de hängs upp tillräckligt högt. 

Byggström får enbart tas från skyddade centraler med jordfelsbrytare. 

Endast behörig el-entreprenör som är auktoriserad att utföra installationerna får 
utföra och ansvara för alla fasta och halvfasta elanslutningar. 

Spänningsförande anslutningar som går igenom arbetsområdet märks ut tydligt av 
el-entreprenören. 
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Situationsplan

PROJEKT:
VIKINGEN 2

AREALER / BEFINTLIG
Bibliotek och fritid                     476m 2
Daghem                                    465m 2
ldrottshall                                  1183m 2
lngångshall +hjälputrymmen     560 m2
2.van vent.rum och läktare       200 m2
Halvkall korridor till lågstadiet   115 m2
Gårdsförråd till daghem            32m 2
Totalt                                        3031m2

ARELAR / NYTT
Dagis 2 våningsyta 477 m2.

BYGGRÄTT:
Tomtens areal         11.330 m2.   
E-tal                         0,35 
Byggrätt                   3965 m2
Använt                     3031 m2
Nytt       486  m2
Kvarvarande            448 m2

PARKERING:
Parkeringsplatser for bilar reserveras enligt foljande:
Bibliotek                      5bp
Fritid                            3bp
Kundparkering            17+3 bp
Daghem + foraldrar    20+5 bp
Skolans personal        20 bp
Totalt                          73bp

N
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SKALA 1:500

Parkering for cyklar och mopeder är ordnat 
under tak vid huvudingången samt vid 
ingången till fritid och bibliotekets personal. 
Plats for barnvagnar är ordnat under tak vid 
huvudingången samt under ett skilt skyddstak 
vid dagisgårdens ingång.

SKYDDSRUM: Skyddsrum är måttsatt och 
planerat enligt RT92-l l 083 sa att den racker 
till för en eventuell tillbyggnad av 486 kvm 
daghem. Egentliga skyddsrummet är räknat 
enligt areal på 3440 kvm och max 42 
arbetsplatser.

ÖVRIGT: Strategi for dagvattenhantering i 
Jomala kommun tas i beaktande pa följande 
sätt: 1) Av tomtarealen 11,330 kvm or 51% / 
5791 m2 hårdlagt inkluderande byggnadernas 
yta. Detta nås genom att parkeringsytorna och 
avhämtningsplatsen är byggda med 
gräsbetong och infarterna mot norr med 
stenmjöl 2) Under dagisgården planeras 
tillbyggnad av regnvattenmagasin.

ENTREPRENADGRANS: Markerat preliminärt 
i situationplanen. Placering av skyddstaket 
skall godkännas av byggherren. Träd/annan 
vegetation som skall bevaras och skyddas 
under byggtiden markeras i startmötet.
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A Uppdatering av mellanbjälklag, tak och
väggtjocklek.
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Plan 2 Måttritning

BET ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM

A Uppdatering av mellanbjälklag, tak och
väggtjocklek.

TRAPPA WELAND SPIRALTRAPPA RADIE 1100 MM 
VARMFÖRZINKAD MED STANDARD-RÄCKE, GRIND I 
BÖRJAN OCH TRAPPSTEG I GALLERDURK KVADRATISK 
PLAN MED GALLERDURK.
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FÖRFRÅGNINGSHANDLING

ELEVATIONER WCD 016

VIKINGEN 2
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1.

 1 : 50

Elevation 10 - Wc E16
 1 : 50

Elevation 11 - Wc E16
 1 : 50

Elevation 12 - Wc E16

 1 : 50

Plan 1-Wc16

1. Wc-stol, enl.VVS.
2. Tvättställ med handdusch, enl. VVS.
3. Tvättställ enl. VVS.
4. Handtorkpapperhallare Katrin inklusive m, vit.
5. Wc-papperhallare Katrin inklusive Gigant, vit .
6. Handsprit/tvål Katrin inklusive 1000ml, vit.
7. Spegel 500x800, ök 1800/1900mm enl. 
    byggnadsbeskrivning XBC.5.

1. 1.
2. 5.

3.

7.7.
6. 4.

6.

4.

4.

5. 5.

3.
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4.
7. 7.
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FÖRFRÅGNINGSHANDLING

ELEVATIONER
PERSONALRUM E01

VIKINGEN 2

Jomala

1. Skåp med lådor.
2. Kakelyta.
3. Bänkskiva.
4. Diskho.
5. Sopsorteringsskåp.
6. Väggskåp, med 2st. flyttbara hyllor.
6b. Väggskåp med tork-galler, dropp-plåt och 
      flyttbar hylla.
7. Kyl/frys enl. EL.
8. Diskmakin enl. EL.
9. Spis+Ugn enl. EL.
10. Fläkt och fläktskåp enl. VVS.
11. Överskåp övanför kylskåp (60cm djup).
12. Integrerad mikro enl. EL och väggskåp.
13. Högskåp med utdragbara korgar nere 3st.
      och flyttbara hyllor 4st.

 1 : 50

Plan 1-Pausrum

3.

2.

4.

1. 5.

6. 6b. 12.

 1 : 50

Elevation 1 - Pentry

7.

11
.

8. 9.

10.

13.13.

1.

6.

Luckor i slät björk/ask, beslag kromad metaII, typ skall 
godkannas av arkitekt.
Arbetsbänk laminat med rundat kant ojämn grå färg, ska 
godkännas av arkitekt. 
Passbitar mellan vägg/tak och möbler behandlas som 
väggar.

Enhetilg ljuslist.

BET ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM

Fläkt fästes under skåpet.
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FÖRFRÅGNINGSHANDLING

ELEVATIONER STÄD
E05/KLÄDVÅRD E06

VIKINGEN 2

Jomala

2.
1.

 1 : 50

Elevation 7 - Städ E05
 1 : 50

Elevation 8 - Klädvård E06

 1 : 50

Plan 1-Städ/klädvård

1. Tvätt-torn med tvättmaskin och
    torktumlare enl. EL.
2. Diskbänk med tvättho.
3a. Bänkskåp med flyttbara hyllor.
3b. Bänkskåp med lådor.
3c. Bänkskåp med sopsortering-skåp.
4. Hyllplan djup 30 cm.
5. Väggskåp med flyttbara hyllplan 2st./skåp.
6. Kakelyta, enl. rumsbeskrivning.

2.

3b.

5.4.

3b.3c.

6.

5. 5.

4.

3a.3b.3c.

6.

BET ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM
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FÖRFRÅGNINGSHANDLING

ELEVATIONER WC
07/D08/OMKL.09

VIKINGEN 2

Jomala

 1 : 50

Elevation 15 - Wc E07
 1 : 50

Elevation 16 - Dusch E08
 1 : 50

Elevation 17 - Omkl. E09

1. Wc-stol enl.VVS.
2. Tvättställ med handdusch och skåp enl.VVS.
3. Spegel 500x800, ök 2000mm enl. byggnadsbeskrivning XBC 5.
4. Handtorkpapperhallare med nedre kant 1100mm Katrin inklusive 
    m, vit. Vägghängd sopkärl med lock under Katrin hygien 3040033.
5. Wc-papperhållare Katrin inklusive Gigant, vit.
6. Handsprit/tvål Katrin inklusive 1000 ml, vit.
7. Duschblandare och duschset med shampo hylla enl. VVS.
8. Duschdraperi och -skena.
9. Handdukstork EL.
10. Klädskåp AJ Classic Combo ljusgrå med bänkstativ 
    i lackad furu och dörrvred för hänglås.
11. Vägghylla i lackad furu 800x200.
12. Klädkrokar 2 st.,1600 ög.

4.
3.6.

2.

1.
5.

9.

8.

7.
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11.

4.

BET ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM
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FÖRFRÅGNINGSHANDLING

ELEVATIONER GROVIS
E18 (E28)

VIKINGEN 2

Jomala

 1 : 50

Elevation 19 - Grovis E18a

 1 : 50

Elevation 19 - Grovis E18b
 1 : 50

Elevation 19 - Grovis E18c

1. Påklädningsbänk. Lekolar Maria akustik 167
    ljusgrå.
2. Torkskåp enl. El.
3. Skohyllor 900x250, h=1500mm. Lekolar Torkel 
    uppvärmbar.  
4. Stålgaller i golvnivå + vattenkrana med 
    en handdusch+borste.
5. Galonhängare, kroklist i furu Lekolar 34497 
    2x150cm., totalt 22 krokar.
6. Hatt- och skohyllegavel Lekolar 960x400 vit,
    fästs till väggen.
8. Anslagstavla hojd 1190x500mm, AJ-produkter 
    modell AIR installeras från dörrkarmhöjd neråt.
9. Högskåp med gallerkorg och fasta hyllor, 
    lucka slät bok/bjork, beslag kromad metall, 
    typ ska godkännas av ark.

6.

3.

3.

8.

2.9.

5.

1.4.

6.

5.

6.

1.

4.

9.

2.

8.

3.

BET ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM

10.

10.

10. Stänkskydd av grå polykarbonat, bredd 50 cm
      övre kant 120 cm ög, installeras med aluminium-
      ram och distansfötter.
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FÖRFRÅGNINGSHANDLING

ELEVATIONER WC 019

VIKINGEN 2

Jomala

 1 : 50

Elevation 21 - Wc E19
 1 : 50

Elevation 22 - Wc E19

 1 : 50

Plan 1-Wc19

1. Wc-stol, enl. VVS.
2. Handtorkpapperhallare Katrin inklusive m, vit.
3. Wc-papperhallare Katrin inklusive Gigant, vit.
4. Handsprit/Tvålställ Katrin inklusive 1000ml, vit.
5. Handfat + skåp + blandare enl. VVS.
6. Vägghänge sopkärl med lock Katrin 
    papperskorg 8 liter med lock.

1.
3.

5.

4. 2.

6.

BET ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM
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FÖRFRÅGNINGSHANDLING

ELEVATIONER GARDEROB
E17(E27)/PYSSEL E15(E25)

VIKINGEN 2

Jomala

 1 : 50

Elevation 20 - Pyssel E15

 1 : 50

Elevation 18 - Garderob E17

1. Djup överskåp.
2a. Väggskåp med en flyttbar hylla.
2b. Väggskåp med dubbla luckor.
3a. Väggskåp med 2 flyttbara hyllor.
3b. Väggskåp med dubbla luckor och 2 flyttbara hyllor.
4. Högskåp med 3st. utdragbara lådor nere och flyttbara 
    hyllor 4st.
5. Bänkskåp med lådor.
6. Täckskiva.
7. Diskhoskåp med täckskiva och utdragbar sopvagn.
8. Bänkskåp med 2 flyttbara hyllor.
9. Utdragbar sockel.
10. Arbetsyta av laminat.
11. lnfälld diskho med avrinningsyta 
      FRANKE AGX 211-100 .
12. Kakelyta enl. rumsbeskrivning.
13. Klädskåp+hängare Lekolar Flexi, fristaende med 
      sittbänk i lackad björk. Modell med 2 övre fack.

Luckor i slät björk/ask, beslag kromad metaII, typ skall 
godkannas av arkitekt. 
Arbetsbänk laminat med rundat kant, ojämn grå färg, 
skall godkännas av arkitekt.
Passbitar behandlas som väggar.

1.

4.

2a.2a. 2a. 2b.

5.8.
7.

9.

10.11.

13.

12.

6.

13.

13.

13.

13.

 1 : 50

Plan 1-Pyssel E15

 1 : 50

Plan 1-Garderob E17

5.

3a.

BET ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM

Pyssel E25 spegelvänt

Garderob E17 spegelvänt

6.

6.

Ljuslist.
3a. 3a. 3b.
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BET ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM

A Uppdatering av mellanbjälklag, tak och
väggtjocklek.
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BET ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM

A Uppdatering av mellanbjälklag, tak och
väggtjocklek.
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FÖRKLARING

TAKSÄKERHET, STUPRÖR OCH HÄNGRÄNNOR ENLIGT 
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PERSONALRUM
36.35 m2

FÖRRÅD/MAT
4.63 m2

FÖRRÅD
6.60 m2

TEKNIK
5.78 m2

KORRIDOR
33.37 m2

VILA
29.74 m2

KLÄDVÅRD
4.03 m2

VILA
29.74 m2

WC
3.29 m2

SAGOH.
8.13m2

LEK+MAT
28.03 m2

WC
8.99 m2

ÖMKLÄDNINGSRUM
9.04 m2

LEK
20.74 m2

PYSSEL
17.60 m2

GROVIS
15.73 m2

WC
2.27 m2

STÄD
4.14 m2

GARDEROB
14.17 m2

GARDEROB
14.19 m2

SAGOH.
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LEK+MAT
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WC
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DUSCH
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17.60 m2

ARBETSRUM
7.00 m2

RH
2500

KORRIDOR
80.17 m2

RH
2500

RH
2700

FÖRKLARING

UNDERTAK TYP, FÄRG OCH 
INFÄSTNING ENLIGT RUMSBESKRIVNING.
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FÖRFRÅGNINGSHANDLING

1.VÅNING UNDERTAKPLAN
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Undertakplan
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FÖRFRÅGNINGSHANDLING
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Section 2
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A Uppdatering av mellanbjälklag, tak och
väggtjocklek.
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FÖRFRÅGNINGSHANDLING

FASAD MOT NORR OCH
ÖSTER
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Fasad mot Öster
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Fasad mot Norr

FASADMATERIALER OCH -FÄRGER:

- Tak dubbelfalsat plåt i kulör RAL3009 rödbrun, Plannja 
färgkod PL22.

- Takavvattning och taksäkerhet i Plannja PL 60 zinkgrå. 
- Fasadpanel stående locklistpanel (22x145 + 22x45) och 

liggande spontad panel med fasade kanter (22x145) i kulör 
Tikkurila 358X ljusgrå.

- Hörnbrädor, fönster- och dörrsmygar, panel mellan 
smygarna vid kedjefönster och pelare:  Tikkurila 300X 
okragul.

- Fönsterbogar och spröjs RAL3011 brunröd enligt 
tillverkarens standard(motsvarar Tikkurila M418) : SP 
Fönster med aluminium utsida och träinsida (vit NCS 
S0502-4) mall Balans/Optimal enligt fönsterförteckning.

- Fönsterbleck, plåtlistor och dyligt: RAL3011 brunröd.
- Ytterdörrar Sapa Building System dörrtyp 2060 enligt 

dörrförteckning i kulör RAL3011 Brunröd.
- Sockel rappad, betonggrå

BET ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM
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FASAD MOT SÖDER OCH
VÄSTER
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Fasad mot Väster
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Fasad mot Söder
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